

福州中盈工程造价咨询有限公司

榕中盈 2024 年造 F246 号

平潭旅游市集规范经营区项目

预算评审报告

平潭综合实验区海坛片区经济发展服务中心：

平潭旅游市集规范经营区项目预算，经评审，现就评审意见报告如下。

一、本项目预算评审，于 2024 年 6 月 4 日送审，评审人员依据送审单位提供的工程预算书、平潭综合实验区海坛片区管理局社会事业服务关于平潭旅游市集规范经营项目预算编制的回复函、平潭旅游市集规范经营区项目图纸内容说明、工作联系函、建设工程施工合同、主要材料价格询价资料、工程计算书、施工图等相关资料，严格执行工程造价管理规定和评审规程，并与预算编制单位核对，达成一致意见，现予以审结。

二、本项目招标控制价审定为：3716960 元。

人民币大写：叁佰柒拾壹万陆仟玖佰陆拾元整。

附：本项目预算评审结论及明细表，共 101 页。

三、本项目预算编制单位：福建省正大青商工程造价咨询有限公司。

福州中盈工程造价咨询有限公司

2024 年 6 月 28 日



平潭旅游市集规范经营区项目预算评审结论

平潭综合实验区海坛片区经济发展服务中心：

根据贵中心委托的平潭旅游市集规范经营区项目工程预算评审任务，我司组织相关人员，按照财政投资项目评审操作规程，依据有关法律、法规，本着客观、公正、科学的原则，经过工程量核实、单价取费审查等必要工作程序，对送审的有关资料进行评审，现将评审结论报告如下：

一、项目概况

（一）项目批复情况

根据 2023 年 7 月 12 日平潭综合实验区全域旅游品质提升工作领导小组会议纪要《旅游品质攻坚专题会议纪要》（〔2023〕11 号），平潭旅游市集规范经营区项目基础设施费用由区旅游文体专项资金予以保障，首期预拨 300 万至海坛片区管理局，由海坛片区管理局统筹实施项目，委托具有相应资质的区属国企负责施工任务，经营性费用由各片区牵头村集体自筹。

根据 2023 年 7 月 27 日中共平潭综合实验区海坛片区管理局委员会会议纪要《2023 年第 13 次委员会议纪要》（12），（一）由任祖娇同志牵头，抽调相关处室同志组成专班工作小组，统筹协调推进项目建设。（二）项目由社会事业服务中心作为项目业主，按政府投资小型建设工程办理项目审批等手续，总投资控制在 400 万元以内。（三）同意委托平潭综合实验区市政园林有限公

司负责该项目施工。委托厦门大至工程设计咨询有限公司及中国市政工程西北设计研究院有限公司组成的联合体设计单位负责该项目设计，施工图设计费以国家取费标准下浮 50% 计取，总体概念性方案设计和 VI 设计费用据实结算。（四）其他服务委托福建省正大青商工程造价咨询有限公司作为预算编制单位，委托福建省交通建设工程监理咨询有限公司作为监理单位，委托福州市勘测院平潭分院负责勘察测绘工作，费用均按现行取费标准下浮 50% 计取。上述所需资金从上级下拨专项资金中列支。

（二）项目建设规模及建设内容

本工程位于平潭综合实验区海坛片区，建设规模及建设内容：平潭长江澳、68 景区、海坛古城、坛南湾、仙人井等景区的旧路拆除、新建路面铺装、电气工程、给水工程、污水工程。

（三）项目建设相关单位

建设单位：平潭综合实验区海坛片区社会事业服务中心

设计单位：厦门大至工程设计咨询有限公司（风景园林工程设计专项乙级）及中国市政工程西北设计研究院有限公司（工程设计综合资质甲级）

预算编制单位：福建省正大青商工程造价咨询有限公司

二、评审依据

（一）政策文件依据

1. 《平潭综合实验区管委会关于修订〈平潭综合实验区财政性投融资建设项目评审管理暂行办法〉的通知》（岚综管规〔2024〕

5号)

2. 平潭综合实验区全域旅游品质提升工作领导小组会议纪要《旅游品质攻坚专题会议纪要》(〔2023〕11号)

3. 中共平潭综合实验区海坛片区管理局委员会会议纪要《2023年第13次委员会会议纪要》(12)。

(二) 技术文件依据

1. 施工图(2023年7月版)、送审预算书、工程量计算书、主要材料价格询价资料、平潭综合实验区全域旅游品质提升工作领导小组会议纪要、中共平潭综合实验区海坛片区管理局委员会会议纪要等;以上送审材料的真实性、完整性、合法性由送审单位负责。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401~409-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017 ~ FJYD-311-2017)、定额《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建建筑安装工程费用定额》(2017版)及补充文件。

3. 人工预算单价:按照《平潭综合实验区交通与建设局关于发布2022年下半年平潭综合实验区建设工程人工费指数的通知》(岚交建综合(2022)108号)计取;

4. 材料单价:参照《平潭综合实验区2023年07月份材料价格》、《2023年福州市建设工程材料价格》及市场询价;

5. 施工机械台班单价: 按照福建省住房和城乡建设厅发布的《关于颁发〈福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额〉(2021版)的通知》(闽建筑〔2022〕1号)计取;

6. 税金: 按 9% 计取;

(三) 其他与评审项目有关的法律、法规及行业相关规定。

三、评审方式、范围和内容

(一) 评审方式

根据本工程项目的具体情况, 对基本建设程序、各项管理制度等内容采用查询、核对等以合规性审查方式为主; 对项目投资等内容采用量价核对、征求会商等以实质性审查方式为主。

(二) 评审范围和内容

平潭旅游市集规范经营区项目建安投资。

四、评审结论

(一) 基本建设程序性评审

本项目根据建设单位提供的相关会议纪要及平潭综合实验区行政审批局关于《平潭旅游市集规范经营区项目项目《施工许可》(送审)联合审查征求意见函》(岚综实项目审批函〔2024〕1149号)予以开展评审工作。

(二) 资质评审

设计单位: 厦门大至工程设计咨询有限公司(风景园林工程设计专项乙级)及中国市政工程西北设计研究院有限公司(工程设计综合资质甲级)

预算编制单位: 福建省正大青商工程造价咨询有限公司

(三) 项目审定金额及审减(增)原因

本项目送审金额 3973772 元, 审定金额 3716960 元, 净审减金额 256812 元, 净审减率 6.46 %。其中:

园林建筑

1. 长江澳

(1) 拆除旧路面及垫层, 定额调整, 核减金额 14782 元;

(2) 灰色透水砖铺装, 定额及单价调整, 核减金额 13640 元;

2. 68 景区

(1) 蓝色陶瓷透水砖铺装, 工程量及单价调整, 核减金额 29468 元;

3. 海坛古城

(1) 现浇混凝土路面, 工程量多计, 核减金额 4089 元;

4. 坛南湾

(1) 灰色透水砖铺装, 材料单价调整, 核减金额 3308 元;

(2) 机切面芝麻灰花岗岩收边, 材料单价调整, 核减金额 2518 元;

5. 仙人井

(1) 拆除旧路面及垫层, 定额调整, 核减金额 7007 元;

(2) 60mm 厚透水砖, 材料单价调整, 核减金额 5013 元;

安装工程

1. 长江澳

(1) 配电箱单价调整, 核减金额 13439 元;

(2) 给水工程, 土方工程量调整, 核减金额 6777 元;

(3) 污水工程, 管材及土方工程量调整, 核减金额 1454 元;

2. 68 景区

(1) 配电箱单价调整, 核减金额 42666 元;

(2) 电线电缆, 工程量及单价调整, 核减金额 12128 元;

(3) 手孔井单价调整, 土方挖填工程量调整, 核减金额 8658 元;

3. 海坛古城

(1) 配电箱单价调整, 核减金额 5582 元;

4. 坛南湾

(1) 配电箱单价调整, 核减金额 12775 元;

(2) 手孔井单价调整, 土方挖填工程量调整, 核减金额 6550 元;

5. 仙人井

(1) 配电箱单价调整, 核减金额 13811 元;

(2) 手孔井单价调整, 土方挖填工程量调整, 核减金额 3668 元;

(3) 污水工程, 管材及土方工程量调整, 核减金额 5052 元;

五、重要事项说明

1. 经建设单位明确, 本项目外弃点在鸡公山垃圾转运站, 故海坛古城外弃运距按 12km 计取, 仙人井外弃运距按 22km 计取, 坛南湾外弃运距按 14km 计取, 68 海里景区外弃运距按 19km 计取, 长江澳外弃运距按 21km 计取;

2. 按照建设单位 2024 年 6 月 24 日《关于平潭旅游市集规范经营区项目初审情况反馈的函》，根据中国市政工程西北设计研究院有限公司关于《平潭旅游市集规范经营区项目图纸内容说明》和平潭综合实验区市政园林有限公司《工作联系函》，考虑到原地面碎石垫层已与混凝土固结，拆除后打碎利旧难度较大且不经济，如使用块状固结碎石作为垫层，则易造成地面平整度差、地面荷载传导不均、断裂、空鼓等问题象，故拆除原地面级配碎石垫层不考虑利旧使用，结算按实调整；

3. 电力排管人行道下敷设断面图一、二管枕间距按每隔 1.5 米计入。结算按实调整；

4. 根据送审提供的工程开工令，本项目开工日期为 2023 年 7 月 23 日，预算采用信息价按平潭综合实验区 2023 年 7 月份材料综合价格计取。

附件：工程审核书

