

采购需求论证报告

项目名称：平潭综合实验区海峡数据产业园区档案数字化建设项目（区行政服务中心业务档案数字化建设项目〈二期〉）

采购单位：平潭综合实验区行政审批局

代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

二零二二年五月二十七日

采购单位	平潭综合实验区行政审批局
项目名称	平潭综合实验区海峡数据产业园区档案数字化建设项目（区行政服务中心业务档案数字化建设项目（二期））
预算金额	人民币 595 万元
预算明细	合同包 1：档案数字化主体建设部分，预算：人民币 541 万元； 合同包 2：档案数字化校对服务部分，预算：人民币 54 万元；
采购方式	公开招标
评审时间	2022 年 5 月 27 日上午 09:00（北京时间）
评审地点	福州市鼓楼区西二环中路 301 号东南医药大楼 6 层评标室 2
项目简况	本项目于 2022 年 5 月 19 日在中国政府采购网及平潭综合实验区党工委管委会门户网站等媒体发布了采购需求方案征集公告，至递交截止时间 2022 年 05 月 27 日 09:00，合同包 1 共有 <u>5</u> 家应征单位递交了采购需求方案；合同包 2 共有 <u>2</u> 家应征单位递交了采购需求方案。应征单位详见第 3、4 页。
评审内容	评审小组根据采购单位提供的项目需求，对应征单位提交的采购需求方案进行评审，择优推荐中选方案，并出具采购需求论证意见。

评审专家：评审小组由相关专家组成（共 5 人），于 2022 年 5 月 27 日上午 10:00 在平潭综合实验区行政审批局的监督下由福建省新卫招标代理有限公司工作人员从福建省政府采购评审专家库中随机抽取确定，名单如下：

评审专家名单：

序号	姓名	类别	工作单位	电话	职 称
1	李延贵	数据加工处理服务	福建师范大学	13960721328	副研
2	黄金虎	数据加工处理服务	福州火星智业软件科技有限公司	15375997635	高工
3	翁其强	数据加工处理服务	福建指南针地理信息有限公司	13809544266	高工
4	张志武	数据加工处理服务	福建省公安信息中心	13960902340	高工
5	林莹	数据加工处理服务	福建省地质测绘院	13599054794	高工

监督员名单：

序号	姓名	工作单位	电话
1	蔡思超	平潭综合实验区行政审批局	18328083728

合同包 1:

应征单位名单:

序号	应征单位	方案序号
1	三维时空软件股份有限公司	3
2	厦门归类档案管理有限公司	5
3	福建云数字档案技术有限公司	2
4	福建金档智讯科技有限公司	1
5	福建中科讯档案技术有限公司	4

专家论证意见:

1、评审小组对方案 1、方案 2、方案 3、方案 4、方案 5 进行横向评审,经论证,评审小组建议以方案 3 的技术参数作为招标参数制定方向,完善采购需求,并按政府采购招标相关规定进行修正。(采购需求论证意见表详见附件 1、方案 3 详见附件 2):

评审专家签字:

张永外 洪伟 刘进贵 吕合礼

监督员签字:

苏更超

合同包 2:

应征单位名单:

序号	应征单位	方案序号
1	福建金档智讯科技有限公司	1
2	福建中科讯档案技术有限公司	4

专家论证意见:

1、评审小组对方案 1、方案 4 进行横向评审,经论证,评审小组建议以方案 4 的技术参数作为招标参数制定方向,完善采购需求,并按政府采购招标相关规定进行修正。(采购需求论证意见表详见附件 1、方案 4 详见附件 3)

评审专家签字:

陈弟 张明 陈其 李进 李合

监督员签字:

苏思远

采购需求论证意见表

单位：福建省新卫招标代理有限公司

2022年5月27日

项目名称：平潭综合实验区海峡数据产业园区档案数字化建设项目（区行政服务中心业务档案数字化建设项目（二期））

采购单位：平潭综合实验区行政审批局

项目预算：人民币 595 万元

项目预算明细：

合同包 1：档案数字化主体建设部分，预算：人民币 541 万元；

合同包 2：档案数字化校对服务部分，预算：人民币 54 万元；

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

采购方式：公开招标

联系人：蔡华凯

电话：0591-87807330

传真：0591-87807330

评审专家

姓名	工作单位	联系方式
黄金虎	福州火星智业软件科技有限公司	15375997635

论证意见：经讨论，个人建议包一以方案三作为包一采购需求的制定方向^(参考)，在方案三的基础上，建议增加服务数量的要求，明确抽检、验收的方式和标准，进一步明确扫描项目的要求，扫描软件的功能需求。^(参考)

包二建议以方案四作为采购需求的制定方向，在方案四的基础上明确抽检比例、抽检范围、验收工作条件、设备的提供，在影像识别及安全保密方面的要求。

专家签字：黄金虎

监督签字：苏思超

采购需求论证意见表

单位：福建省新卫招标代理有限公司

2022年5月27日

项目名称：平潭综合实验区海峡数据产业园区档案数字化建设项目（区行政服务中心业务档案数字化建设项目（二期））		
采购单位：平潭综合实验区行政审批局		项目预算：人民币 595 万元
项目预算明细： 合同包 1：档案数字化主体建设部分，预算：人民币 541 万元； 合同包 2：档案数字化校对服务部分，预算：人民币 54 万元；		
招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司		采购方式：公开招标
联系人：蔡华凯	电话：0591-87807330	传真：0591-87807330
评审专家		
姓名	工作单位	联系方式
翁其强	福建指南针地理信息有限公司	13809544266
论证意见： 包1：本人建议以方案3技术参数为招标方案的制定方向，方案内容部分写作和表述以及结构应规范统一，完善采购需求并按政府采购相关规定进行修正。 包2：建议以方案4为招标参考为制定方向，完善采购需求并按政府采购相关规定进行修正。 项目名称请按业主提供表述。		
专家签字：	监督签字：	

采购需求论证意见表

单位：福建省新卫招标代理有限公司

2022年5月27日

项目名称：平潭综合实验区海峡数据产业园区档案数字化建设项目（区行政服务中心业务档案数字化建设项目（二期））

采购单位：平潭综合实验区行政审批局

项目预算：人民币 595 万元

项目预算明细：

合同包 1：档案数字化主体建设部分，预算：人民币 541 万元；

合同包 2：档案数字化校对服务部分，预算：人民币 54 万元；

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

采购方式：公开招标

联系人：蔡华凯

电话：0591-87807330

传真：0591-87807330

评审专家

姓名	工作单位	联系方式
张志武	福建省公安信息中心	13960902340

论证意见：

包1：本人建议以方案三作为招标参考制定合同，完善采购需求，并严格按照采购招标相关规定进行修正。我建议1：在技术项中，人员结构中所提供的资质证书是否均是项目中必须具有，是否有倾向性参数；

建议2：招标内容要求中涉及实质性响应条款，而在技术项技术响应中，未设置实质性条款。建议根据实际需要增加实质性条款。

包2：本人建议以方案四作为招标参考制定合同，完善采购需求，并严格按照采购招标相关规定进行修正。我建议优化抽样比例。

专家签字：

监督签字：

采购需求论证意见表

单位：福建省新卫招标代理有限公司

2022年5月27日

项目名称：平潭综合实验区海峡数据产业园区档案数字化建设项目（区行政服务中心业务档案数字化建设项目（二期））

采购单位：平潭综合实验区行政审批局

项目预算：人民币 595 万元

项目预算明细：

合同包 1：档案数字化主体建设部分，预算：人民币 541 万元；

合同包 2：档案数字化校对服务部分，预算：人民币 54 万元；

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

采购方式：公开招标

联系人：蔡华凯

电话：0591-87807330

传真：0591-87807330

评审专家

姓名	工作单位	联系方式
林莹	福建省地质测绘院	13599054794

论证意见：

(包一) 经论证，方案1，5缺评分表，方案2的评分表设置不够合理，方案有人员、仅口舌保证质量的主观评分项。方案3、4较好，其中方案3的技术要求，成果质检表清晰完整，自研系统对于文件、档案的管理、查询等功能比较良好。但由于该查询系统非招标必要件，建议去掉^其不允许有偏向的“★”。且对于仪口（软硬件方面）提出合理要求。综上，个人建议以方案3的技术参数作为招标参数制定方向，完善采购需求，并标招标相关规定修正。

(包二) 经论证，个人建议以方案4的技术参数作为招标参数制定方向，并明确是“^非监理”而是“校对”，质检“100%”等关键要求，并标相关招标规定进一步修正。

专家签字：林莹

监督签字：蔡华凯

采购需求论证意见表

单位：福建省新卫招标代理有限公司

2022年5月27日

项目名称：平潭综合实验区海峡数据产业园区档案数字化建设项目（区行政服务中心业务档案数字化建设项目（二期））

采购单位：平潭综合实验区行政审批局

项目预算：人民币 595 万元

项目预算明细：

合同包 1：档案数字化主体建设部分，预算：人民币 541 万元；

合同包 2：档案数字化校对服务部分，预算：人民币 54 万元；

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

采购方式：公开招标

联系人：蔡华凯

电话：0591-87807330

传真：0591-87807330

评审专家

姓名	工作单位	联系方式
李延贵	福建师范大学	13960721328

论证意见：

意见一：经对三个方案进行认真评审，本人认为方案三较为科学规范，有利于业主开展档案数字化建设。故建议以方案三为蓝本制订本项目招标参数。建议在方案三基础上作以下修改：1. 技术参数条款中增加演示环节。

保障方案、应急预案等。

2. 档案查询系统除业主外，建议改成特色服务，并删除相关内容。

3. 进一步细化技术参数，去除与本项目无关条款。

意见二：经评审，本人认为有理由较为充分。本项目为较开服务而非监理，建议招标文件作细化。

专家签字：

李延贵

监督签字：

蔡华凯

附件 2:

一、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）服务范围及工作量

平潭综合实验区行政服务中心业务档案数字化建设项目（二期）需数字化档案 8.1 万宗、4378 卷、8.9 万件（未整理档案 3000 卷又 362 万页、档案扫描近 612.42 万页、目录著录 158.19 万页），其中：不动产档案数量近 7.6 万宗，未整理 362 万页、数字化扫描 362 万页、目录著录约 123.88 万条；住房公积金管理档案 6041 宗，折合页数约 66.84 万页、目录约 11.88 万条；医社保档案数量近 3328 卷（未整理档案 2000 卷），折合页数约 50 万页、目录约 13.52 万条；婚姻登记档案 1.5 万件，折合页数约 17.29 万页、目录约 1.5 万条页；项目投资审批档案数量 7.4 万件，未整理档案 1000 卷，折合页数约 116.28 万页、目录约 7.4 万条。项目整体数量为估算，各分项部分的数量可在实际生产过程中按实际情况调剂生产，结算时按照实际生产数量统计最终费用。

注：1、本次项目档案扫描以 A4 幅面计算，A3 幅面按 2 张 A4 结算，A2 幅面按 4 张 A4 结算，A1 幅面按 8 张 A4 结算，A0 幅面按 16 张 A4 结算，注：整理数字化加工数量为暂估数量（A4 页标准），注：整理数字化加工数量为暂估数量（A4 页标准），最终按实际数字化加工数量进行结算，统计方法须经双方确认。

2、为进一步提升档案资源共享和利用效率，投标人需提供一套自主研发 B/S 架构智慧档案查询系统，系统需与福建长威系统实现无缝对接，本项须提供专项承诺，承诺函加盖投标人公章，须提供承诺函原件否则投标无效。

3、用户方只提供相应场地、监控、水电。（加工过程中所用到的平板扫描仪、大幅面扫描仪、打印机、装订机等数字化过程中需使用的相关设备均由中标方提供。项目所需的数字化扫描软件、工具及耗材，档案扫描工作中的所有设备、档案运输费用、工具与耗材费用均由中标方承担），投标方需在投标文件中作出书面承诺：用于开展扫描工作所使用的软硬件均应具备合法使用手续，计算机配套操作系统、办公软件等软件均应为正版软件。（例如：Windows, Office 等）

（二）项目参考及依据的标准

《中华人民共和国档案法》；

《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2017）；

《档案著录规则》（DA/T18-1999）；

《档案装裱技术规范》（DA/T25-2000）；

《档案数字化外包安全管理规范》（档办发〔2014〕7号）；

《档案管理软件功能要求暂行规定》（档发〔2001〕6号）；

《电子文件管理系统通用功能要求》（GB/T29194-2012）；

《文书类电子文件元数据规范》（DA/T46-2009）；

《版式电子文件长期保存格式需求》（DA/T47-2009）；

《福建省纸质档案数字化操作规范》（闽档〔2007〕99号）；

《福建省档案数字化工作安全保密管理规定》（闽档〔2011〕65号）

《福建省省直单位纸质档案数字化成果移交与接收暂行办法》（闽档〔2017〕30号）；

《建设工程文件归档规范》（GB/T5038-2014）。

《社会保险业务档案管理规范》（GB/T 31599—2015）

《社会保险业务档案管理规定（试行）》（人力资源社会保障部和国家档案局3号令）。

《福建省社会保险业务档案管理办法（试行）》（闽人社文〔2010〕145号）。

《电子文件管理暂行办法》（厅字〔2009〕39号）。

《福建省电子文件归档与电子档案管理办法（试行）》（闽委办〔2003〕25号）。

《福建省纸质档案数字化操作规程通知》（DB35/T1856-2019）。

《福建省档案局关于印发〈福建省纸质档案数字化操作规程（试行）〉的通知》（闽档〔2018〕26号）。

《中华人民共和国保守国家秘密法》

《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》

《福建档案数字化工作安全保密管理规定》

《关于严禁用涉密计算机上国际互联网的通知》（中保委[2003]4号）

《计算机病毒防治管理办法》（中华人民共和国公安部令第51号）

《计算机信息系统保密管理暂行规定》（国保发[1998]1号）

《电子文件归档与管理规范》（GB/T 18894—2002）；

《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31—2005）

《民国档案目录中心数据采集标准民国档案著录细则》（DA/T20.4-1999）

《福建省国家综合档案馆档案目录数据库建设操作规范》（闽档[2002]82号）

《全国婚姻登记档案电子化工作规范（试行）》

《婚姻登记档案管理办法》

《全国婚姻登记档案电子化工作规范（试行）》

《城市建设档案管理规定》（建设部90号令）

《城建档案业务管理规范》（CJJ/T158-2011）

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）

《建设电子文件与电子档案管理规范》（CJJ/T117-2017）等有关法律、法规、规范和标准，结合本市工作实际，制定本办法。

《技术制图 复制图的折叠方法》（GB/T10609.3-2009）数字化加工的成果必须与平潭综合实验区城建档案综合业务管理系统软件实现无差错对接。

（三）档案数字化加工技术要求

1. 中标人须制定一套完善且可行性强的项目管理制度，确保数字化加工质量符合有关标准规范、政策法规要求，确保数字化档案满足采购人高效查阅利用档案的需要。

2. 行政审批事项档案数字化含目录著录

包括：档案借调、档案整理、档案数字化前处理（档案借调、鉴定整理、目录核校、修正和补录，编写页号、档案装订物拆除、档案保护性处理、填写备考表）、档案扫描、图像处理、图像质检、目录著录、数据挂接、档案装订、消毒入库、数字化成果验收、档案实体验收、数据备份（数据格式转换及硬盘、光盘备份）、数据移交等工作。

3. 基本流程与要求（投标时需在投标文件中附相关流程及证明材料进行佐证）

3.1 档案借调

数字化实施单位根据数字化工作方案制定档案借调计划，拟定数字化对象，提交审批书，按序时进度分批次向档案保管部门提出申请。区档案馆事先对需要进行数字化处理的档案进行清点，经数字化实施单位核对后，填写出库申请单。经相关责任人批准后，按照档案库房管理规定办理移交手续。

档案借调主要环节如下：

（一）提出申请。根据数字化工作方案确定的数字化对象分批次向档案保管部门提出调卷申请；

（二）顺档案号。以架为单位看档号的连续性及是否与起止号标记匹配；

（三）逐卷清点。清点每份案卷，重点关注空号、缺卷、分卷等信息；

（四）详细记录。以架为单位记录起止号，详细记录架内案卷的清点信息，包括分卷和缺卷号；

（五）认真核对。对清点发现的缺、分卷等情况再次复核，并与保管处记录比对，检验是否有误；

（六）填写调卷单。在调卷单上认真填写调卷的范围和清点信息，统计调卷数量，交保管处工作人员签字确认；

(七) 装箱搬运。每架对应一个箱子，装箱后由推车运至档案数字化临时库房，在专门位置集中放置。

3.2 档案整理

3.2.1 整理标记

3.2.1.1 案卷申领。实施人员向管理人员申请领卷。领卷以箱为单位，领卷人不得代领或将本人领取的案卷交他人代工。

3.2.1.2 翻阅标注

(1) 实施人员在固定的工作台位上以卷为单位翻阅档案。逐页翻阅卷内档案，看是否有档案数字化前处理整理要求中需要提取的信息，发现相关信息即在登记表上进行详细记录。

(2) 翻阅顺序为案卷封面、卷内目录、卷内文件、备考表，重点关注：每份文件的起止页、发文单、附件页及装订缝等部位。

(3) 档案数字化前处理整理工作时应认真检查是否与卷内目录对应，存在页码错误或页位混乱等情况要及时向管理人员反馈，根据情况进行改正。

(4) 在疑问的文件，应及时向管理人员反馈，必要时请上级领导和专家共同研究决定。

(5) 翻阅案卷注意轻拿轻翻，避免损坏档案。

(6) 严格按照各业务部门要求的档案排序顺序排序每份文件材料顺序。

3.2.1.3 详细记录。

(1) 在档案数字化前处理整理案卷登记表上按顺序登记案卷档号、案卷总页数、保管期限。

(2) 根据翻阅标注的内容，详细记录案卷内文件的信息，包括起止页号、整理结果等，同时记录发现的缺页、重页（重件）、多页、老化、破损等情况。

(3) 整卷都在档案数字化前处理整理涉及范围的整个案卷都作详细记录。

(4) 每卷档案对应档案数字化前处理整理案卷登记表上的一条记录。

3.2.1.4 案卷区分。根据记录，将有标记的案卷与没有标记的案卷区分，分开存放。

3.2.1.5 案卷归还。实施人员完成一箱档案后，检查核对整理结果，在案卷登记表上签字，填写档案数字化前处理整理工作流程单，并将整理案卷移交管理人员，清点无误后归库。

3.2.1.6 档案上架。

(1) 档案移交管理人员后应及时存入临时库房并上架。

(2) 每箱档案对应一个档案架，档案架左上角粘贴对应起始案卷号。

(3) 经过整理的案卷统一存放在专门库区。

3.2.2 整理质检

3.2.2.1 案卷申领。质检人员向管理人员申领整理完成的案卷和案卷登记表。领卷以箱为单位，领卷人不得代领或将本人领取的案卷交他人代检。

3.2.2.2 信息核对。

(1) 检查案卷登记表填写是否规范、清晰、准确。

(2) 核对记录的全宗号、档案门类、案卷号、件号、起止页号、保管期限、案卷页数、整理结果等内容是否准确。

3.2.2.3 复检查漏。对整理的档案文件，进行翻阅复查，看是否存在整理标记遗漏。发现登记错误或缺漏的文件，在案卷登记表上修改或补全登记信息。

3.2.2.4 案卷归还。复检人员完成一箱档案后，检查核对复检结果，在案卷登记表上签字，填写档案数字化前处理整理工作流程单，并将整理案卷分别移交管理人员，清点无误后归库。

3.2.3 信息汇总

3.2.3.1 登记表归集。质检完成的档案数字化前处理整理案卷登记表交给统计人员录入电脑进行汇总，录入数据格式选择必须符合福建省档案管理部门数据格式要求。统计人员应根据各全宗、各目录内实际案卷数量将登记表收集齐全。

3.2.3.2. 整理登记表录入。

(1) 根据质检完成的档案数字化前处理整理案卷登记表进行录入。

(2) 每个全宗制一个工作表，内含工作簿对应每个目录，工作簿内每条记录对应一份档案文件。

(3)表格内容包含序号、全宗号、档案门类、案卷号、件号、起止页号、保管期限、案卷页数、整理结果和备注。

(4)备注栏中记录案卷及文件中需要特别说明的内容。

3.2.3.3 档案整理情况说明表。

(1)说明表主要包含全宗名、全宗号、档案门类、档案门类代码、整理情况汇总和附注等内容。

(2)整理情况汇总主要记录全宗目录数、整理登记目录数、各目录档号范围、案卷总数、整理卷数、整理事数、分卷数、缺卷数等信息。

(3)附注部分记录全宗内未登记案卷号及原因、缺卷号及其他需要说明的重要内容。

3.2.3.4 表格检查。表格录入完成后，统计人员应对表格内容进行检查，并填写档案数字化前处理整理工作流程单，避免录入差错。

3.2.4 整理文件材料归档

(一) 整理原则

1. 归档文件整理应遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系。
2. 归档文件整理应区分不同价值，便于保管和利用。
3. 归档文件整理应符合文档一体化管理要求，便于计算机管理或计算机辅助管理。
4. 归档文件整理应保证纸质文件和电子文件整理协调统一。

(二) 一般要求

按照平潭综合实验区行政服务中心各业务部门要求开展整理归档。

3.3 档案数字化前处理

3.3.1 编写页号

(一) 档案中凡载有有效信息的页面均需编页，包括受理单或领导(业务部门)签署意见单、申请材料、办结件等；没有页号或页号不规范的档案，需重新编页；案卷封面、卷内目录、备考表、空白页、废稿纸、重复件等不编页号。

(二) 一份文件若有主页和浮贴，先编浮贴页号，最后编主页号。

（三）编页统一采用阿拉伯数字，从“1”开始按顺序编号，不编附页号；将原来不规范的页号划掉，新页号与文件主体内容方向一致。

（四）左装订的卷，正面编在右上角，背面编在左上角；右装订的卷，正面编在左上角，背面编在右上角。筒子页按正、反两面顺序编制两个页号。折子页档案按自然页编页号。

（五）已经编过页码的档案，或原有页码为连续性页号且清晰可见，不再重新编页码，如有跳号或编号出错的情况，应重新编页码，并在数字化工作单中加以说明。

（六）使用 2B 铅笔，书写时字迹需清晰工整，不压盖档案内容，不可伤害档案原件；对破损页面、缺页等特殊情况应进行登记。

（七）案卷遇有特殊情况，由档案管理部门项目管理人员决定是否重新编号。

3.3.2 档案装订物拆除

（一）逐卷拆除档案中的原金属装订物（如：金属夹条、回形针、订书钉、大头针等）及一般线装物（如：后期装订线等），档案中的精装书籍及成精装书籍状装订的档案不得拆散，可用零边距扫描仪挂边扫描。

（二）拆除档案装订物时可使用相应工具，对粘连页面用小竹签等工具小心撕揭剥离，但不得损毁档案，若粘连过牢，需经平潭综合实验区档案馆项目管理人员确认保持原貌。

3.3.3 档案保护性处理

档案保护性处理是对确定扫描的档案，逐卷检查实体，对档案的破损、霉坏等需裱糊的案卷作出评定，并在备考表上说明情况，能够扫描的先扫描，而后检送修裱，并建立修裱登记台账。

3.3.4 填写前处理情况登记表

凡经数字化前处理的档案，应填写此表，并由整理、编页、检查人员签名(盖章)。在前处理情况登记表中除标明文件页数、重份等情况外，还可注明特殊档案和需要说明的情况。

3.4 档案扫描

3.4.1 基本要求

扫描应以保证档案实体安全、保持档案原貌和信息完整、满足利用要求为原则。可根据档案实际情况、数字化目的、数字化规模、网络和存储条件等选择相应的扫描方式和设备，并进行相关参数的设置和调整。

3.4.2 扫描仪的选择

扫描操作员对将整理好的档案资料，根据档案幅面的大小和纸张状况，选择相应扫描仪，具体对不同纸张档案扫描的处理工艺如下：

1. 普通纸张：采用平板扫描仪进行连续扫描。
2. 破损纸张：如若不影响扫描，先扫描后处理。
3. 大幅页面：需采用大图扫描仪进行扫描。

3.4.3 扫描过程中的注意事项

1. 使用扫描仪扫描图像时，应先进行试扫，调整扫描仪参数，以使扫描后的图像清晰，尽量无黑边。
2. 工作时要小心谨慎，严禁撕毁、遗落或销毁档案资料，以及将档案资料带离现场。逐页扫描时要仔细地核查档案页码，如发现存在漏编、错编页号的情况，需及时补编、改编页号。
3. 遇到因扫描仪故障导致的纸张卡纸或撕纸，必须小心取出破损的纸张，将其粘贴复原。

3.4.4 扫描方式

1. 采用 A4、A3 平板扫描仪按档案编定的次序逐卷逐页扫描，可根据档案幅面大小，选定区域进行扫描，并按档号排列原则逐层以单页形式保存。
2. 超过 A3 幅面的档案，必须根据档案页面选择 A2 或 A0 扫描仪另行扫描。扫描完成后，将扫描形成的扫描件按原档案顺序插入该卷电子档案的相应位置。

3.4.5 扫描质量要求

1. 每一卷（宗）档案的扫描均从卷封开始，至备考表结束。每份文件中，需扫描受理单或领导(业务部门)签署意见单、申请材料、办结件等。

2. 无论页面大小均自然平展开进行扫描，筒子页、折子页均作一个画幅来扫描，并以画幅作为扫描的计量单位。

3. 必须按照案卷标明的页码顺序进行扫描，扫描时做到不缺页、不重页、图像内容完整，包括文件上的正文、页码、有关标记等必须纳入扫描图像范围。

4. 纸张暗黄发黑、字迹不清的档案，或文字偏小、密集、清晰度较差等，应通过数字化系统调整亮度、对比度、分辨率等技术参数，直至图像清晰为止。

5. 在同一份档案文件内，清晰度不同，特别是铅笔、钢笔、圆珠笔同时存在的，应以文件主要部分的清晰为准。

6. 初始扫描时，应尽量将档案纸张放置端正，最大限度地减少因纠偏产生的图像失真问题。

7. 遇有浮贴时，浮贴加原页扫 1 页，浮贴揭开后原页扫 1 页，若有多张浮贴重叠，每张浮贴均需单独扫描。

8. 档案扫描时不可折角、遮字，不得有非档案的杂物，如头发、纸屑等。

9. 图像应当清晰、不失真、完整，不影响图像的利用效果。

10. 薄透档案用相同大小白纸衬底，再进行扫描；字迹褪变档案扫描时，需要调整亮度、对比度等参数，以扫描后形成的图像中文字清楚为准。遇有字迹完全褪色（只剩划痕）或复写纸字迹且发生浸染时，可扫描该页档案反面，再做镜像文件。如果该页纸张同时老化、破损现象，宜在扫描后再进行修裱处理。

11. 电子图片的倾斜度不得超出 1 度，不允许有折叠、遮字或缺损，保持图像的完整，图片端正、无扭曲。

12. 要求电子影像数据准确、索引数据准确并与纸质档案匹配。

13. 图像命名及组成必须与著录实体档案一一对应，并符合平潭综合实验区档案馆要求。

14. 扫描模式：采用不低于 24 位彩色模式进行扫描。

15. 扫描分辨率：扫描分辨率标准为 300dpi；文字偏小、密集、清晰度差的档案，可适当提高分辨率；需要进行仿真复制、印刷出版的档案，扫描分辨率不小于 600dpi。

16. 图像格式：图像文件采用 JPG 格式保存；为便于网络浏览及查阅利用，还应将图像转换为多页双层 PDF 或 OFD 格式保存。

3.4.6 扫描登记

认真填写加工流水表单，登记扫描的页数，核对每卷(宗)的实际扫描页数与档案整理时填写的档案页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法。并提交区档案馆项目管理人员审核同意后，进行处理。

3.5 图像处理

为确保每一幅扫描图像的清晰、不失真，按照《档案数字化操作规程 纸质档案》（DB35/T 1856-2019）的要求，对图像的偏斜度、清晰度、失真度等认真检查，对扫描后形成的图像通过计算机自动处理和人工处理进行逐页纠偏、去污、去黑边、扫描精度、对比度、亮度调节、影像的替换、插入、删除、图像拼接、裁边处理、统一版面大小、排列顺序调整，还可对图像进行字迹锐化、去除图像杂点、去除图像局部脏点等处理。应避免重张、倾斜、模糊等图像质量问题。

对扫描完的彩色和灰度图像运用加工方专业加工处理软件进行批量自动/单页手工的旋转、纠斜、剪边、去噪、线型弯曲校正、文字变形校正、中缝删除、影像居中等处理。

对于原档案有“红头”的，采用专用图像处理软件进行加工局部套红技术，将影像中的“红头”还原为红色。

3.5.1 图像处理操作要求

1. 检查扫描图像的质量，对图像清晰度不足、字迹折叠、缺失文字、页码缺失等不符合图像质量要求的数字化文件，退回扫描岗位重新扫描。

2. 发现文件漏扫描的，应及时补扫并按照正确顺序插入图像。

3. 发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致的，应及时进行调整。

4. 对扫描后的图像进行逐页纠偏、裁边、排序等处理。以视觉上不感觉偏斜为标准，允许图像倾斜度不得大于 1 度；方向不正确的图像，应旋转还原，以符合阅读习惯。

5. 发现图像上存在黑线、阴影或污点的，应在不改变档案记录信息的前提下清除干净。

6. 图像裁剪：图像余白，边界等须予以裁剪，不能裁掉图像内容，小于 A4 的裁剪成 A4，大于 A4 的根据实际尺寸裁剪，原为 A4 的按 A4 大小裁剪，不能裁剪的太大或太小导致图像失真。

7. 图像质量要求：图像文件处理后看起来要清晰、整洁、完整、美观，不能出现页码缺失、文字折叠等问题。

3.5.2 对劣质图像采用的处理工艺

对于不同的图像状况，分别采用如下方式进行图像处理：

1. 局部减淡：采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画。
2. 局部加粗：采用字迹填补功能，填补断线笔画。
3. 去污去噪：采用图像去噪功能，去除图像杂点，具有局部清除功能，去除图像局部脏点、脏斑。

3.5.3 图像处理中应注意的几点

1. 图像偏度以达到视觉上基本不感觉偏斜为准。
2. 大幅面档案进行分区扫描的图像进行图像拼接，拼接处信息要完整，不能缺少任何信息，以保证图像的整体性。
3. 对方向不正确的图像应时行旋转还原，以符合阅读习惯。
4. 保证处理完成的图像页面中不出现影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等。
5. 图像处理应遵循尽量展现档案原版原貌的原则。

3.5.4 图像质量检查

必须建立严格的质量检测体系，要有专职质检员，按档案扫描的质量要求对扫描生成图像的命名及图像文件质量逐页进行检查，发现漏扫的要及时登记并补扫，并按原档案次序将图像插入原位。

图像质量检查工作重点包括以下方面：

（一）检查图像色彩模式、分辨率、保存格式、压缩比率及命名是否符合要求。

（二）检查图像画幅数与档案页数是否相符，图像页号及排列顺序与档案原件是否一致，是否存在漏页、重复和页码错误等情况。

（三）检查图像是否存在不完整、不清晰、明显色差、彩线、褶皱、压字及失真等情况。

（四）检查图像旋转纠偏、裁边、去污等处理情况。

（五）对不符合质量要求的图像，要重新扫描后进行替换，对加工数据自检合格，符合《档案数字化操作规程 纸质档案》（DB35/T 1856-2019）的，才能递交平潭综合实验区档案馆验收。

3.6 目录著录

按照《档案数字化操作规程 纸质档案》（DB35/T 1856-2019）、《档案著录规则》（DA/T 18—1999）、平潭综合实验区行政服务中心业务部门需求等要求把数字化验收合格的全文数据进行图像导入、条目著录、审核校对、格式转换、数据挂接、数据验收、数据备份、数据移交等工作。

3.6.1 图像导入

目录采集需要根据数字化转换完成后的图像数据进行看图录入，因此需要将数字化转换完成后的图像数据导入到目录采集软件中。

3.6.2 条目著录

1. 在条目著录前，需先将原有的档案目录数据导入目录采集软件。著录时，应在原有目录数据的基础上进行改正和补充，充分保留目录著录的历史成果。对不规范、不准确的，按照要求进行修订或重新拟写。对于数据库内无目录的须补拟，同时做好所修改目录台帐的登记备案工作。若著录项目有调整，应及时变更。

2. 著录用文字。著录用的文字必须规范化，著录外文和少数民族文字时，必须依照外文和少数民族文字书写规则，亦可根据实际需要翻译成汉字著录。

3. 文件时间

（1）文件时间一般为文件签章落款的时间，用 8 位阿拉伯数字（半角）表示，在月、日不足二位数时用“0”补足，如：1959 年 6 月 2 日应为 19590602；1965 年应为 19650000。

（2）文件没有落款时间或时间不完整的应加以考证，无法考证的可采用所在案卷标识的年度，时间项不能填“00000000”，而应在时间项和时间附注项同时著录考证时间或所在案卷标识的年度时间。

4. 具体著录字段需按照平潭综合实验区行政服务中心业务部门需求与平潭综合实验区档案馆要求开展。

3.7 目录核校

目录核校根据《档案著录规》（GB/T 18-1999）、《档案数字化操作规程 纸质档案》（DB35/T 1856-2019）等规范要求与项目服务需求及业务要求，以实体档案为基准，按挂接要求审核目录数据库，逐卷逐页核对档案实体与机读目录的对应信息（档号、题名、时间等），确保目录与原文信息准确无误。著录完成后对建库质量进行检查，核对著录项目是否完整，著录内容是否正确，发现不合格的数据应立即进行修改和重录。

3.7.1 审核校对

由校对人员根据标准对拟写标题的内容及格式进行检查，确保标题的规范化。

1. 自查。档案目录录入后，录入员必须逐项自查，以保证各项内容准确、完整和有效。

2. 审核。档案目录数据的质量由平潭综合实验区档案馆进行检查，将符合标准要求的目录数据合并以移动硬盘拷贝该数据，数据交换格式是 xls 数据库文件。

3. 抽查。质量检查人员在质量审核后的目录数据基础上对照档案全文扫描件，进行文件级（或案卷级）目录数据抽查。根据抽查结果，差错率在规定以内的，视为符合标准规范的数据，差错部分由录入员修正；差错率超过规定的的数据予以退回并根据质量抽查人员重新审核，直至完全符合标准规范为止。

4. 差错率的计算

（1）文件级目录数据差错率的计算。质量检查以案卷内每份（或每件）文件为检查单位，每份（或每件）文件的各著录项目中，只要有一项存在问题，按 1 条/份计算差错；有文件漏录或漏审的，按 1 条/份计算差错；规范的一份文件而被随意拆分著入或审核的，按 1 条/份计算差错。

（2）案卷级目录数据差错率的计算。质量检查以案卷为检查单位，每卷案卷的各著录项目中，只要有一项存在问题，按 1 条/卷计算差错；案卷漏录或漏审的，按 1 条/卷计算差错。

3.7.2 格式转换

对采集完成数据进行格式转换，将目录数据库及原文数据一并向数据存储平台迁移。

3.7.3 审核校对

由校对人员根据标准对拟写标题的内容及格式进行检查，确保标题的规范化。

3.8 数据挂接

以目录数据库为依据，将每一份文件扫描所得的一个或多个图像存储为一份图像文件。将图像文件存储到相应文件夹时，需认真核查每一份图像文件的名称与目录数据库中该份实体的档号是否相同，图像文件的页数与目录数据库中该份文件的页数是否一致等。通过每一份图像文件的文件名与目录数据库中该份文件的档号的一致性和唯一性，建立起一一对应的关联关系，实现目录数据库与图像文件的批量挂接。

认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表，记录数据关联后的页数，核对每一份文件关联后的页数与档案整理、扫描时填写的页数是否一致，不一致时应注明具体原因和解决办法，并提交平潭综合实验区档案馆项目管理人员审核同意后，进行处理。

要求数字化的档案数据能准确的与平潭综合实验区数字档案馆系统衔接，保证系统提出的档案数据的准确性。

数据挂接实现流程：

1. 所有加工好影像必须全部达到质检要求；
2. 扫描文件以卷为单位进行存储，案卷目录应对应到相应图像文件所在的文件夹，卷内目录应对应到相应页数的图像文件。
3. 通过每一份图像文件的文件名与目录数据库中该份文件的档号或资料编号的一致性和唯一性，建立起一一对应的关联关系，实现目录数据库与图像文件的批量挂接。
4. 目录数据重检，对于漏输和错输数据进行增录和修改，直至所有目录信息全部正确后，通过软件自动与人工检查结合的方式实现档案目录数据与档案扫描图像的一一对应。
5. 将之前所完成得到的图像数据与目录信息数据，利用软件工具进行挂接，要求挂接上的文件必须与案卷中的文件顺序一致，同一份文件内，按页码顺序排列，横排和竖排文字文件要符合从左至右、自上而下与自上而下、自右至左的阅读习惯；卷内文件材料应区分下列情况，依序排列在一起：其它文件材料按照“遵循文件的形成规律，保持文件之间有机联系”的原则进行排列。
6. 确保扫描图像与案卷目录、卷内目录 100%挂接正确。

3.9 数据盘制作

以目录数据库内该文件档号对扫描图像建立文件夹，并对文件夹内图像文件以档号进行命名。数据盘内文件电子影像存储格式为 jpg、TIFF、双层 PDF 与 OFD 格式。扫描后的数字化副本需要提交固态硬盘，用于保存、查询和数据整体转移。

3.10 档案装订

拆除过装订物的档案应按原档案保管单位重新装订，并保持每页档案原有的排列顺序不变，案卷不掉页、右边和底边整齐。

根据工作单对照档案接收整理时原目录清单核对顺序、数量整理对齐后再进行装订。装订时要求比照原装订孔及装订样式，做到原接原退。如有装订不合格档案将按照规范重新装订。

3.10.1 装订技术要求

1. 纸质档案扫描完成后，应对拆除过装订物的档案实体进行装订还原。装订还原应符合《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69-2018）、《归档文件整理规则》（DA/T22-2015）要求，注意保持档案原貌，做到安全、准确、无遗漏。

2. 所有案卷应重新打印卷内目录，再进行装订。档案盒出现破损、老化，应替换档案盒，并用针式打印机打印档案盒上档案信息。

3. 恢复装订时，应认真核对档案页码，核对文件排列顺序，发现错误的地方及时纠正，不能处理的上报平潭综合实验区档案馆项目管理人员，装订成册的档案必须保证每页都装订成功，不得有漏装掉页情况出现。

4. 经核对无误的档案，根据原装订方式，应以文件左齐（裁口整齐）、下齐（地脚整齐），装订成品必须结实美观。

5. 在整理过程中，如遇有小页面没有足够装订位的页面，需用材质、颜色相近的纸张加边后再装订。

6. 对浮贴在相邻档案纸张上的小签条等小页面档案，如粘连不牢，用档案修裱专用浆糊加固避免脱落。

7. 对没有预留空白装订边的正常大小页面，用修裱档案专用纸张接边后，再折成与案卷大小一致页面装订。

8. 所有进行来修裱、托底、接边等处理的页面，须完全干燥后才能进行装订。

9. 对原来已打孔装订的档案，装订时尽可能利用原孔装订，确保三点一线，系线松紧适度；需重新打孔的，应沿装订边适当处打孔，不触及档案内容；不允许使用电钻打孔。

10. 档案装订系线时要按照标准方法操作，线不可太长或太短，系线松紧适度。

11. 案卷装订成册应逐卷检查案卷装订质量，发现档案不完整、文件颠倒、顺序错误及装订不符合规范等情况，应重新整理装订。经质检合格后，按全宗分别排序装盒，上交档案管理员点收入库。

3.10.2 装订人员要求

1. 爱护档案，自觉维护档案的完整与安全，牢固树立片纸只字都是宝的意识。

2. 不得仔细浏览档案内容，不得对外传播档案内容，员工之间不得谈论档案内容。

3. 不得在档案上涂划、擦改。

4. 严禁将明火、茶水饮料、食物等带入工作现场。

5. 严格执行《档案装订工作规范》，确保档案装订质量。

6. 严格遵守劳动纪律，工作时不能传播、打探与工作无关的话题。

7. 使用工具时小心谨慎，注意人身安全，避免意外伤害。

8. 自觉维持良好的工作环境，保持工作区清洁整齐，档案及装订用具摆放有序。定期打扫卫生，定期清理一次性口罩、帽子等垃圾。

3.10.3 装订方法

3.10.3.1 传统组卷

1. 案卷码放：

将案卷文件从卷皮中取出码放整齐，顺序由上至下为：案卷封面、卷内目录、档案文件、备考表、案卷封底。

案卷沿左齐、下齐方向码放整齐后，将案卷顶端、下端用夹子固定。

2. 打孔：

按照案卷封面上的装订孔位置用三针装订机打孔。

3. 穿线：

截取 50 厘米棉线并对折，用钩锥将棉线中端从案卷封面中间孔，由案卷正面穿到案卷背面形成线环，再将棉线两端从案卷其余两孔穿到案卷背面，将案卷背面向上，将线绳两端交叉穿过中间的线孔后，用力向两边拉紧线头，系死扣两次后整理线头，线头长度一般不能超过 3 厘米。

4. 长页面折叠：

案卷装订后，对长页面进行折叠，方向顺应文件原折叠方向，折叠后纸张宽度与本卷文件宽度保持一致，如果折叠一次后纸张仍然超宽，可再次折叠。页数超过 10 页的文件需分批折叠，每批限量 5 张。

5. 大图折叠：

大张图纸需折叠成为 16 开幅面，装订位置为图纸的左上角。

6. 叠图顺序为：

先由下向上、由外向里折叠，将文件纸叠为 16 开高度，多出部分按此高度反复折叠成“风琴”状；再由左向右折叠，折叠后文件宽度为 16 开，如仍然有多出部分，则左边留出 25 毫米装订边后，由左向右折叠，如此反复折叠成“风琴”状。

3.10.3.2 新规组卷

1. 归档文件一般以件为单位装订。归档文件装订应牢固、安全、简便，做到文件不损页、不倒页、不压字，装订后文件平整，有利于归档文件的保护和管理。装订应尽量减少对归档文件本身影响，原装订方式符合要求的，应维持不变。

2. 应根据归档文件保管期限确定装订方式，装订材料与保管期限要求相匹配。为便于管理，相同期限的归档文件装订方式应尽量保持一致，不同期限的装订方式应相对统一。

3. 用于装订的材料，不能包含或产生可能损害归档文件的物质。不使用回形针、大头针、燕尾夹、热熔胶、办公胶水、装订夹条、塑料封等装订材料进行装订。

4. 永久保管的归档文件，宜采取线装法装订。页数较少的，使用缝纫机轧边装订，文件较厚的，使用“三孔一线”装订。永久保管的归档文件，使用浆糊装订的，装订材料应满足归档文件长期保存的需要。

5. 永久保管的归档文件，不使用不锈钢夹或封套装订。

3.10.4 案卷装盒

以年度为单位从 1 开始编卷盒流水号，用铅笔将流水号标于卷盒顶面。

将装订完成的案卷按照各卷封面上标注的盒号装订入相应的卷盒，装盒时按照卷号顺序排列，小号在上，大号在下。

案卷装盒后，将卷盒按流水号顺序依次排列。

3.11 归还入库

数字化工作完成后，档案入库时必须逐卷清点，按档案数量、文件状况、卷内文件页数顺序、装订要求等进行检查，档案原始文件不得丢失、损坏、圈划或涂改等，如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任，顺序错误、装

订不符合要求，卷内文件颠倒等作为差错，合格率达到 100%予以验收通过，并按照档案库房管理规定办理入库手续。

由于数字化过程中，档案在外部环境放置时间较长，应进行消毒后才能入库。

3.12 数字化成果质量自检与验收

★3.12.1 验收标准

档案装订：检查所有档案的装订还原及新材料入卷情况，准确率 99.8%。

扫描质量：扫描图像文件应能与档案实体按页一一对应，漏扫率、冗余重复率，页码顺序差错率均为低于 0.01%。

图像质量：图像在歪斜、裁边、去污等视觉效果方面的质量，完好率应在 99%以上。

格式封装：图像文件的命名准确率 100%。

信息著录：以案卷（文件）为单位，著录准确率 98%。

条目与图像挂接：条目与图像挂接正确率 100%，扫描件并案挂接准确性 100%。

档案原始材料：100%不缺失。

采购人按每周工作量为一批次对中标人提交的数据进行验收，数据验收以抽检方式进行，抽检比率不低于 5%。同时对于中标人提交的成果（如修改或重拟的目录数据、图像处理结果和数字化加工完成等）和重点环节（如档案入库交接），进行审核验收。

★3.12.2 提交验收的数据，抽检的合格率为 99.8%，达不到验收标准的定为不合格，并全部发回中标人重新自检。对验收中检出的错误，中标人应及时、无偿予以纠正。直至提交验收的数据达标。

3.12.3 数字化档案命名

对档案目录进行电子化著录时，案卷或文件的编号方法应当具有系统性、唯一性，与纸质档案的档号建立一对一的对应关系。数字化加工的电子案卷、电子文件、图片名称应与电子化著录的档案目录中的编号保持多对一的对应关系。

（1）文书档案代号为：WS

（2）以卷为单位

●每一卷档案建立一个文件夹，命名格式如下：

全宗号-类别号-归档年度-保管期限-案卷号

●每一页卷内材料命名格式如下：

全宗号-类别号-归档年度-保管期限-案卷号-页号

●每一份卷内文件建立一个文件夹，命名格式如下：

全宗号-类别号-归档年度-保管期限-案卷号-页号

(3) 以件为单位

●每一件档案建立一个文件夹，命名格式如下：

全宗号-类别号-归档年度-机构名称-保管期限-件号

●每一页文件材料命名格式如下：

全宗号-类别号-归档年度-机构名称-保管期限-件号-页号

(4) 命名格式说明：

全宗号，由四位阿拉伯数字组成。

类别号，按照档案类别填写代码，用档案类别的汉语拼音首位缩写表示，如项目档案类别号为 XM。

归档年度，由四位阿拉伯数字组成，如 2010。

机构名称，机构用汉字表示，如党组、办公室、政法处等。

保管期限，永久、长期、短期分别用字母 Y、C、D 表示，国档局 8 号令实施以后，永久、30 年、10 年分别用汉字永久、30 年、10 年表示。

案卷号，由四位阿拉伯数字组成，如 0001。

页号，由四位阿拉伯数字组成，如 0001。

件号，由四位阿拉伯数字组成，如 0001。

例：档号为 2007-办公室-30 年-5 的文书档案

文件夹命名：0192-WS-2007-办公室-30 年-0005

每页图像命名：0192-WS-2007-办公室-30 年-0005-0001(页号)

其他类别档案的电子文件命名方式可参照上述方法进行。

3.13 备份存储

中标人根据采购人要求的格式存储扫描件，扫描件先存储于工作站硬盘中，验收合作后将数据导入采购人电子档案信息管理系统，同时电子文件备份至硬盘

或光盘一份交付采购人，备份文件电子影像存储格式为单页 TIFF 或多页 PDF 文件。

（四）文档一体化全文数字信息管理系统要求

1. 档案管理系统要求

1.1 技术性能要求

1.1.1 技术架构要求

系统主体要求采用主流的 J2EE 技术 B/S 多层架构来进行软件部署，信息检索无缝镶嵌在管理系统中。

软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。

1.1.2 总体性能要求

1) 系统应具有良好的可扩展性，在增加新的功能时能够调取系统数据，不需要重新开发，系统通过简单的设置就能够完成运行和管理。

2) 项目建设应提供完善的安全保障体系，确保应用系统与信息数据运行安全可靠。具有身份认证、功能权限管理、数据权限管理、类别权限管理、日志管理、访问控制等安全措施，保证应用层安全。

3) 项目设计应支持多种结构与格式的数据管理。

4) 系统应提供数据各种标准化转换接口，按照提供的相关数据格式交换标准，进行大批量的数据格式转换功能。

5) 系统支持包括高级信息检索在内多种检索手段，系统提供的搜索引擎支持各类数据的检索，百万数据单次检索客户端响应时间 ≤ 5 秒。

6) 在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间 ≤ 2 秒。

7) 系统支持并发用户数大于 10000 人，同时在线人数大于 30000 人。

8) 目录数据查全率达到 100%。

9) 目录数据查准率大于 98%。

1.1.3 软件其它要求

- 1) 要求能够支持目前通用的各类操作系统环境, 包括 Windows NT, Windows 2003server, Windows server 2008, 等主流操作系统;
- 2) Web 应用服务器支持主流中间件产品, 如 IBM Websphere, BEA Weblogic, Oracle Application Server, Tomcat 等;
- 3) 后台数据库要求采用主流的 SQL 数据库。

1.2 系统模块要求

档案管理系统面向内部工作人员的内部应用, 以构建档案信息数据库为目标, 实现对档案资源的“双轨制”管理, 系统功能涵盖档案信息资源的收集、管理、保存、利用全过程规范化管理。另外, 档案管理系统集成格式转换工具、全文检索工具、OCR 识别工具等实现档案管理过程中的各种个性化需求。

1.2.1 数字档案管理

数字档案管理是提供了对数字档案正式库的综合管理过程, 包含档案管理、库房管理、档案统计、基本年报、档案鉴定等涉及数字档案管理全过程。

(1) 档案管理: 档案管理是实现对著录正式库档案元数据的综合管理功能, 包含各种著录档案类别管理、目录权限管理和目录清单管理等。

(2) 档案统计: 实现对各类著录的各类统计服务, 包括档案移交统计、接收统计、利用统计等功能。

(3) 基本年报: 包含档案目录登记、人员机构、设备情况、档案汇编和统计台账等。

(4) 档案鉴定: 本模块是要实现对保管期限、密级已到的文件级/案卷级档案进行鉴定, 本模块也可鉴定档案是否开放、是否控制, 达到开放鉴定的功能。

(5) 全宗卷管理: 全宗卷管理是实现对区档案馆的全宗动态管理。

(6) 数据管理: 数据管理是维护数据库, 提供数据操作的跟踪与验证; 支持各种目录和原文信息的导入导出; 提供灾难恢复和备份功能等。

(7) 数据封装: 按照国家档案局《基于 XML 的封装规范》要求对电子文件的进行自动封装, 将电子文件的各种元数据进行封装成 AIP 包, 以便对电子文件进行长期存储。也可封装更新包, 确保电子文件的真实性和原始性。

1.2.2 数字档案保存

按照长期保存的要求，对数字档案进行分类存储、格式管理、备份恢复等各种功能。

1.2.3 数字档案利用

提供对数字档案的综合利用，系统包含档案检索、全文智能检索、电子档案借阅、档案编研、光盘发布和统计分析六部分。

(1) 档案检索：档案检索包含数据库检索和跨类检索方式。数据库检索包含精确检索、模糊检索、复合检索、渐进检索、分类检索等各种检索方式。

(2) 全文智能检索：针对系统的电子文件，提供全文检索功能。覆盖尽可能多的文件类型（如 DOC、XLS、PDF、OFD 等主流的电子文档格式）。

(3) 电子档案借阅：通过借阅流程化管理，实现对电子档案借阅、审核、浏览等功能。对要利用的电子档案可以先提出申请，然后经过审核才能查看电子文件的原文，实现利用的流程性管理。

(3) 统计分析：信息统计分析是对电子文件利用效率的重要评价手段。电子文件信息的利用可以通过查询服务进行在线统计。

1.2.4 系统管理

系统管理是对本模块进行综合管理，包含系统的各个环节。包含用户管理、角色管理、辅助字典、在线监控和日志管理几部分。

2. 验收

2.1 系统安装完毕后，中标人须对系统的整体功能进行测试，测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，中标人将向采购人提供自检记录报告。系统开始为期 1 周的试运行。

2.2 试运行期间，中标人须派专人做现场技术支持，运行期间出现软硬件问题，由中标人及时处理修正。试运行验收测试不合格，中标人须对系统进行升级开发，双方商定重新试运行期限，并再次进行试运行及验收测试，直到实现连续无故障试运行。

2.3 试运行结束后，采购人对系统进行验收，验收结果应符合用户使用要求，

验收合格，双方签署《验收报告》。

2.4 在此期间，如系统运行有问题，中标人须无条件重新检测并调试系统直至验收合格交付使用。软件测试中出现功能上不符合标书和合同时，采购人有权要求中标人整改。

2.5 安装、调试、试运行、验收所发生的费用由中标人承担且已含在本次投标总价中。试运行期间采购人可以投入使用。

2.6 验收完成后，项目转入终身的售后服务期内。

2.7 验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

2.8 售后服务期内，中标人在不添加额外系统模块的情况下、应免费提供系统升级服务。

（五）项目管理与档案安全保障要求

1.1 项目管理要求

1.1.1 中标人在签订合同时应成立项目组，指定具有两年或以上项目管理经验的人员为本项目负责人，在项目未结束前不得随意更换项目负责人，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、操作人员岗位职责及安全保密措施等。

1.1.2 中标人在合同约定的时间内，到采购人指定地点开展数字化加工服务，以保证本项目的顺利实施。数字化工作时间为法定工作日，工作时间参照当地档案馆工作时间，未经采购人同意，不能在非工作时间开展工作。

1.1.3 数字化加工现场安装视频监控系统，对本项目实施的全过程进行实时监控，以确保本项目的顺利实施。

1.1.4 数字化加工现场要布置协调、整齐，公司名称、工作区域均标识清楚，管理有序。工作人员要求挂牌上岗，并遵守采购人各项规章制度。

1.1.5 数字化工作使用的计算机、扫描仪等设备，必须封闭所有不必要的信息输出端口；数字化工作网络要对外进行物理隔离，禁止使用无线网卡、无线键盘、无线鼠标等设备；除必要的加工管理和安全软件外，数字化工作计算机不得擅自安装任何无关软件。

1.1.6 数字化加工现场内所有纸质材料的销毁，必须经过采购人项目管理人员办理相关手续后方可销毁。分批验收进行数据移交完成后，数据采集电脑、存储等设备上的数据必须在采购人项目管理人员的现场监督下移交给采购人。

1.2 档案安全保障要求

中标人严格遵守《中华人民共和国档案法》、国家相关规定、平潭综合实验区行政审批局的保密规定及相关规章制度。档案扫描工作必须在采购人指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。如档案有遗失、损坏等情况，采购人将视情节情况严重而定，轻者中标人需经济赔偿，重者将追究中标人的法律责任。中标人应与采购人签订保密协议，同时应做到：

（1）与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。

（2）建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的以任何方式复制、抄录、记载行为。

不得擅自将档案资料带出数字化加工区。正在进行数字化加工的档案必须每天收入临时库房，不得在加工工位上留存过夜；数字化加工完毕的档案要及时归还入库；对于离库时间较长或有虫霉隐患的档案，应进行消毒杀虫处理。

（3）不同的工序之间要采取措施，杜绝泄密事故的发生。在加工过程中，中标人不能丢失、损毁档案，档案资料不能放错卷、盒。由于中标人过错导致档案资料及数据损毁或泄密的，中标人承担一切责任。

（4）中标人对纸质档案数字化的各个环节均应进行详细的登记，建立工作日志并及时整理、汇总，装订成册，在数字化工作完成的同时建立起完整、规范的记录。并建立加工流水表单，该表单应详细记录加工过程及相关内容。完工验收时应提交工作日志、产品质量检验、验收记录等资料。

（5）数字化工作场地不得存放非工作需要的私人物品；严禁擅自带入手机、电脑、照相、录音机等各类电子设备和移动存储介质；严禁携带火种、易燃易爆品进入数字化工作区；严禁擅自将数字化工作区内的物品带离现场；严禁在数字化现场喝水、进食、吸烟等；不得在数字化工作场地内从事其他与数字化无关的活动。

（6）完成项目后，双方均对本项目的技术情报和数据资料保密承担责任。

（六）数字化加工软件

★1. 具有集成化，且集成图像扫描、图像优化、双机录入、数据质检、数据审核、OCR 识别、格式转换等数字化工作流程模块；

2. 流程跟踪：项目加工过程中，能对一份档案进行流程跟踪，了解本份档案的加工进度，以及每个加工步骤的人员情况；

3. 具有数字化快捷键功能，并允许自定义

4. 档案原文管理：彩色或灰度可以快速转成黑白模式，支持多选批量转黑白并打印

5. 具备合并多页 TIF 时，自动校对页数，并提醒漏页文件信息功能；

6. 原文保存支持批量导出，格式支持 JPG、TIF、PDF 格式；

7. 支持 RFID 管理实体档案；

（七）售后服务

1. 本项目售后服务期为项目交货完工后一年。承诺在售后服务期内提供技术服务。

2. 在售后服务期内，服务商技术人员自动定期回访调查用户使用情况，每年不少于四次。

3. 故障级别及响应时间：

在售后服务期内，如采购人在数据使用和档案实体使用中发现问题，投标方应派人及时到现场进行修正，费用由投标方承担。无论在售后服务期内还是期满后，投标方负责对其实施的项目提供 7×24 小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求。1 小时内到达现场，并最迟在第 2 个工作日内排除错误，2 个工作日不能解决的，必须采取临时应急等措施，以保证投标方的正常使用。维护期满后提供的技术支持和维护，只收取成本价。

（八）违约责任

1. 因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。

2. 在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失，中标人需支付相应的赔偿。

3. 因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

4. 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5. 在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（九）保密与安全

1. 中标人须在合同中进行责任约定（保密与安全协议另签）；中标人在工作期间必须遵守平潭综合实验区行政审批局及档案管理部门的相关保密制度。

2. 档案数字化加工后的各种影像、资料所有权属甲方，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交。

3. 工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。

4. 参与项目实施的人员不得有违法犯罪的记录，不得采用临时聘用人员。中标人必须与所有参与本项目的工作人员签定保定安全协议书。中途不得随意更换工作人员，如需更换应征得采购人同意（特殊情况除外）。

5. 中标人必须保证档案内容与档案载体的安全，并在合同中进行责任约定。中标人在工作中必须与甲方做好档案的安全交接，并有记录。

6. 中标人对本项目的应急预案措施安全保密工作的可行性、可控性、操作性强，应急效果好，且能按照最新的国家档案局的通知要求进行涉密件与非涉密件的区分。

7. 中标人不得把不属本项目的资料带进工作场所进行操作，安排专业人员进行设备维护。

（十）其他要求

1. 中标人服务结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场, 清理妥当, 费用由中标人负责。

2. 本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包, 如有发现, 采购人有权单方终止合同, 视为中标人违约, 中标人违约对采购人造成的损失, 需另行支付相应的赔偿。

3. 本招标文件未明确的其它约定事项或条款, 待采购人与中标人签订合同时, 由双方协商订立。

二、商务条件

1、交付地点：平潭综合实验区档案馆或采购人指定地点。

2、交付时间：2022 年 12 月 31 日前完成。

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

验收期次	验收期次说明
1	本项目进行两次验收，第一次验收 2022 年 8 月底进行第一次验收，2022 年 12 月 31 日进行项目总验收。

7、支付方式数据表格

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	30	合同签订后十个工作日内甲方支付中标方 30%预付款金额.
2	30	乙方完成全部档案加工 50%后，向甲方提交相关验收材料，甲方经验收合格后，甲方凭项目成果验收报告和税务发票七个工作日内向乙方支付相应项目款（以实际中标单价×实际完成量为准）
3	35	乙方完成剩余档案加工 50%后，向甲方提交相关验收材料，甲方经验收合格后，甲方凭项目成果验收报告和税务发票七个工作日内向乙方支付相应项目款（以实际中标单价×实际完成量为准）
4	5	档案全部通过验收合格后满一年以后，剩余 5%在七个工作日内一次性支付（以实际中标单价×实际完成量为准）

附件 3:

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1. 投标人须具有保密行政管理部门颁发的“国家秘密载体印制资质”乙级（含乙级）以上证书且资质类别为档案数字化。福建省外乙级资质企业的须在福建省保密行政管理部门备案（依据国家保密局、国家市场监督管理总局 令 2020 年第 2 号“国家秘密载体印制资质管理办法”第三十五条的规定“乙级资质单位拟在注册地的省级行政区域外承接涉密印制业务的，应当向业务所在地的省级保密行政管理部门备案，接受保密监督管理。”）。甲级资质单位的只须提供有效期内的甲级资质证书即可。乙级资质若有备案要求的，须承诺在合同履约前完成相关备案工作，并提供承诺函。

2、投标人必须对招标文件中所提要求逐项做出实质性应答，任何差异必须列表说明。采购人只接受等同于或优于本技术要求规定的技术指标和所使用的标准。

3、中标人所派遣项目各岗位人员必须与标书上提供的人员一致。

4、同时投标人必须提供项目操作标准及流程、项目组人员配备等承诺材料。

5、由中标人配备计算机、打印机设备等进入工作场所，必须由采购人全面检查后方可入场使用，项目结束后须将项目涉及的电脑硬盘、移动硬盘、光盘等具有存储功能的设备全部移交采购人。中标人不得以任何方式复制保存档案数据，未经许可不得擅自接入导出、导入设备。因数据迁移、临时备份等工作需要，使用信息设备的输入输出接口时，须经采购人指定工作人员批准、登记，并在场全程监督实施，实施完毕应封闭接口。

6、本项目由采购人提供工作场所，地址：福州市大学城明德路 2 号福建省档案馆。

7、中标人在合同约定的时间内，到采购人相应地点开展数字化监理服务，以保证本项目的顺利实施。

8、本项目在监理实施过程中所需的部分设备（设备主要包括：台式计算机、工作站、移动硬盘、存储设备、家具、视频监控等）由采购人提供，中标人报价中不含此项报价。现场设备维护、各类耗材、日常办公用品由中标人提供。在用电过程的安全、消防等事故由中标人自负。

9、数字化工作时间为法定工作日，工作时间参照采购人工作时间。法定节假日不安排加班。

10、工作依据

10.1 监理服务依据《电子文件归档与管理规范》(GB / T 18894—2002),《纸质档案数字化规范》DA/T 31—2017,《档案数字化外包安全管理规范》,《福建省档案馆目录录入与数据审核的规范要求》,《档案服务外包工作规范》(DA/T 68-2020)等相关技术规范进行。

10.2 监理人在工作中使用或借鉴上述标准、规范以外的技术标准规范时,必须征得福建省档案馆项目管理人员的同意。

11、工作要求

监理单位要按照项目建设目标和要求,遵循国家、省信息项目建设监理的有关文件及规范要求,秉承“守法、诚信、公正、科学”的准则,代表采购人的利益,在省档案馆有关职能部门的指导下,通过对项目的投资控制、质量控制、进度控制及合同管理、信息管理、组织协调等方式,依据合同对项目的全过程进行管理,完成控制和协调,完成对项目合同的执行以及项目文档资料等的有序管理,并做好项目验收后的服务,最终圆满完成项目建设。

12、服务内容及技术要求

12.1 质量控制

12.1.1 协助采购人依据有关标准及项目需求确定项目验收,对承建单位报送的图像、文件标题目录数据和实体档案进行质量检查,包括图像文件与档案原件排序的一致性、数据挂接的准确性、图像拼接的完整性、图像质量的清晰度、文件标题的准确性、实体档案的规范完整等。

12.1.2 熟悉项目工作内容和各流程操作要求,监督项目实施过程与项目需求、计划的执行情况。

12.1.3 进行现场监督并记录有关情况,规范整理各环节文档资料,为采购人提供全程质量监控服务。

12.1.4 参与审核项目承建单位用于数字化加工过程中所需材料的质量证明及有关的试验检测文件。

12.1.5 定期组织专题质量检查会,规范数字化加工各环节的数据收集工作,适时分析、通报数字化加工质量情况。

12.1.6. 对数字化加工过程中出现的质量问题,应及时向采购人报送相关处理措施,并下达监理通知,要求承建单位按要求整改,并建立完备的相关台账。

12.1.7 项目监理负责人应参加工作安排会议、协调会议及每周一次的例会,进行必要的管理和协调工作,其他人员须保证每天至少有 10 人到岗。

12.1.8 对质量检查中存在的问题，应及时要求承建单位整改。整改完毕由监理单位检查核对整改情况并签署报验单，并在此基础上提交经监理单位负责人审核签字的项目质量评估报告。

12.1.9 经监理验收合格的数字化加工数量按采购人和承建单位双方签署的合同约定，填报数字化加工数量和预付款支付申请表，经监理签署后报送采购人。

12.1.10 及时收集、整理有关的索赔费用的资料，审核及处理各项数字化加工索赔中与资金有关的事宜。

13. 进度控制

13.1 熟悉合同文件中有关项目工作进度的条款，及时建立项目总进度计划、月完成工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，并在监理月报中向采购人报告。

13.2 协助采购人对项目承建方的现场加工人员是否到位、在岗、出勤、履职等情况进行监督和管理。

13.3 理顺采购人和承建方的关系，以提高工作效率为目标，协助采购人协调处理各方关系。

13.4 根据实际情况，按月提交相关进度控制报告。当实际进度符合计划进度时，应要求承建单位编制下一期进度计划。当实际进度滞后于计划进度时，监理应及时通知项目承建单位采取有效措施并监督实施。

14. 安全保障要求

14.1 抓好疫情防控安全

14.1.1 制定完善的疫情应急预案。对员工身体异常情况报告及应急处置流程要快捷有效，及时与防控办、医院、家属等联系，如确诊为疑似病例，应在卫生防疫部门指导下，积极配合做好密切接触人员的摸排及隔离观察等工作。必要时进行疫情突发应急演练，做到有方案有应对。

14.1.2 做好防控管理。严格落实福建省档案馆疫情防控方案和各项防控措施，加强防控管理，严格执行“四早”措施和报告制度，强调疫情报告制度的重要性及违反制度的严重后果，确保工作安全有序开展。中标人要备齐口罩、消毒液、酒精、体温检测仪等防疫措施，做好场馆全面消毒；明确管理责任，加强员工工作、用餐、休息等活动管理；严格按照规定要求对员工进行体温检测登记及健康状况和近期出行记录全面排查。

14.2 中标人须严格遵守《中华人民共和国档案法》、国家档案管理相关规定、采购人的保密规定及相关规章制度，档案扫描工作必须在采购人专门的场所内进行，并确保场所正常秩序和安全。

14.3 如档案有遗失、损坏等情况，采购人将视情节轻重给予处理：轻者经济赔偿，重者将追究中标人的法律责任。

14.4 中标人应与采购人签订保密协议，同时应做到：

（1）与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育，并将签署保密承诺书人员的名单及个人基本信息报送采购单位备案；须保证项目工作人员无犯罪或不良记录。

（2）建立严格的保密制度，加强管理。杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为，严禁擅自将数字化加工场所内的物品带离现场。进入数字化加工场所的人员需接受身份核查登记和安全检查，严禁无关人员进入数字化加工场所。

（3）不同的工序之间要采取措施，杜绝泄密事故的发生。在加工过程中，中标人不能丢失、损毁档案，档案资料不能放错卷、盒。由于中标人导致档案资料及数据损毁或泄密的，中标人承担一切责任。

（4）中标人对纸质档案数字化的各个环节均应进行详细的登记，建立工作日志并及时整理、汇总，装订成册，在数字化工作完成的同时建立起完整、规范的记录，并建立加工流水表单，该表单应详细记录加工过程及相关内容，完工验收时应提交工作日志、产品质量检验、验收记录等资料。

（5）各项工作应在采购人的专用计算机和设备上进行，严格管控设备的使用，禁止联网。不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备，如手提电脑、手机、相机、mp3、mp4 及移动存储介质等。

（6）工作现场要布置协调、整齐，公司标识、工作区域均标识清楚，管理有序。工作人员要求统一着装，挂牌上岗，并遵守采购人各项规章制度，不得在工作区内喝水、进食、吸烟等，严禁携带火种进入工作场所，保持工作场所干净、整洁。

（7）工作现场内所有纸质材料的销毁，必须经过采购人项目管理人员办理相关手续后方可销毁。分批验收进行数据移交完成后，工作站上的数据必须在采购人项目管理人员的现场监督下销毁。

（8）本项目实施过程中，如违反上述“（2）～（7）”要求规定两次(含)，扣除履约保证金的 10%。

（9）项目完成后，双方对本项目的技术情报和数据资料均须承担保密责任。

14.5 其他要求

14.5.1 协助采购人明确项目的安全需求，检查落实项目合同中与信息安全相关的技术要求、项目实施流程的安全管理和文档交付等有关保密责任，及时报告操作过程中存在的安全风险。

14.5.2 落实项目实施现场卫生检查、文明施工检查以及产品保护工作。

14.5.3 参与项目实施现场内所有纸质材料和外部数据的检查销毁及台账建立工作。

14.5.4 参与安全保密监控录像的整理、调阅利用工作。

14.5.5 做好节假日及每日下班前加工场所设备的安全检查工作。

15、本项目中标人派驻人员

监理人员须提供人员名单、人员联系方式。中标人拟派本项目服务人员未经采购人允许不得随意更换，如需更换服务人员须提前与采购人协商，经同意后方可执行。若未经许可更换服务人员的，对采购人造成的损失，由中标人自行承担。

16、监理服务期

监理服务期以馆藏档案数字化专项三期加工项目所签订的合同工期为准。即：数字化项目承建方承诺并实施的工期，加上监理方在项目验收后台账整理并移交采购人所需要的时间，为本监理服务期限。

17、应遵循的标准规范

17.1 管理性标准规范：

《中华人民共和国档案法》

《中华人民共和国档案法实施办法》

《中华人民共和国保守国家秘密法》

《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》

《福建档案数字化工作安全保密管理规定》

《关于严禁用涉密计算机上国际互联网的通知》（中保委[2003]4 号）

《计算机病毒防治管理办法》（中华人民共和国公安部令第 51 号）

《计算机信息系统保密管理暂行规定》（国保发[1998]1 号）

《档案数字化外包安全管理规范》（档办发[2014]7 号）

《福建省国家档案馆管理办法》(福建省人民政府令第 158 号)。

17.2 技术业务性标准规范:

《档案著录规则》DA/T 18-1999

《纸质档案数字化规范》DA/T 31—2017

《档案服务外包工作规范》DA/T 68-2020

《福建省纸质档案数字化操作规范(试行)》

《福建省国家综合档案馆档案目录数据库建设操作规范》(闽档[2002] 82 号)

三、商务条件(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

包: 1

1、交付地点:(采购人指 定地点)

2、交付时间:2023 年 12 月 10 日前。

3、交付条件:验收完成。

4、是否收取履约保证金: 否。

5、是否邀请投标人参与验收: 否

6、验收方式数据表格

验收期次	验收期次说明
1	1. 项目总验收合格须经采购人、加工方、监理方共同审核、签署后生效。 2. 档案数字化成果必须通过完整性、准确性、可用性和安全性检测, 检测合格后双方办理数据移交手续 3. 当项目的“数据验收”均为“合格”, 且“档案实体验收”亦为“合格”时, 即视为项目总验收“合格”, 否则视为“不合格”, 中标人须承担违约责任。4. 项目验收遵循业务标准要求, 验收根据业务完成量, 按照支付期次进行验收。

7、支付方式数据表格

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	25	合同签订之日起 10 个工作日内, 中标人向采购人提交正规等额税务发票, 采购人以银行转账方式向中标人支付中标金额的 25%作为预付款。
2	25	中标人完成 50%, 采购人以银行转账方式向中标人支付中标金额的 25%。
3	50	中标人完成 100%经验收合格后, 中标人向采购人提交正规等额税务发票, 采购人以银行转账方式向中标人支付中标金额的 50%。