

工程审核书



建设单位:			
工程名称:	三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程		
工程编号:			
建筑面积:			平方米
工程造价:	96827		元
送审造价:	98321		元
编制人:			
编制人证书编号:	A02420010267	B20350009027	
审核人:			
审核人证书编号:			
编制单位:			
编制日期:	2021年06月24日		



大华建设项目管理有限公司

三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程预算审核评审报告

平潭综合实验区自然资源服务中心三十六脚湖保护管理站：

三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程预算审核，经评审，现就评审意见报告如下：

一、本项目预算评审，于2021年08月12日送审，评审人员依据送审单位提供设计图纸、招标文件、询价记录、工程量计算书等有关资料，严格执行工程造价管理规定和评审规程，并与招标控制价编制单位核对，达成一致意见，现予以审结。

二、本项目招标控制价审定金额为 96827 元（人民币大写：玖万陆仟捌佰贰拾柒圆整）。

附：本项目招标控制价评审结论及审核明细表。

本项目招标控制价编制单位：福建省新茂泰工程项目管理有限公司

大华建设项目管理有限公司

2021年八月十五日

三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程预算评审结论

平潭综合实验区自然资源服务中心三十六脚湖保护管理站：

根据贵中心下达的平潭综合实验区三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程预算评审任务，我公司组织相关人员，按照财政项目评审操作规程和有关法律、法规，本着客观、公正、科学的原则，经过工程量核实、单价取费与相关费用审查等必要的工作程序对送审的有关资料进行认真、细致的评审，现将评审结论说明如下：

一、项目概况

（一）项目批复情况

/

（二）建设规模及建设内容

三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程位于平潭综合实验区，包括室外工程等。

（三）项目建设相关单位

建设单位：平潭综合实验区自然资源服务中心三十六脚湖保护管理站

设计单位：/

招标控制价编制单位：福建省新茂泰工程项目管理有限公司

司

二、评审依据

(一) 政策文件依据

/

(二) 技术文件依据

1. 送审的三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程招标施工图、招标文件、送审工程控制价、工程量清单、询价记录、工程量计算书、控制价编制有关问题联系单等；以上送审材料的真实性、完整性由送审单位负责。

2. 本项目采用清单计价，清单采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及闽建价（2018）42 号文等现行补充或调整文件（截止 2021 年 8 月）；

3. 费用定额《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）及现行补充调整文件（截止 2021 年 8 月）；

4. 工程专业类别：建筑工程；税率：9%；

企业管理费率：6.8%；风险费率：无；

5. 人材机价格：

(1) 人工费指数：岚交建综合[2020]26 号；

(2) 施工机械台班单价：福建省 2019 年 3 季度机械台班。

(3) 材料设备价格：平潭综合实验区 2020 年 9 月份材料综合价格。

(三) 其他与评审项目有关的法律、法规及行业相关规定。

三、评审方式、范围和内容

（一）评审方式

根据本工程项目的具体情况，对基本建设程序、各项管理制度等内容采用查询、核对等以合规性审查方式为主；对项目投资等内容采用量价核对、征求会商等以实质性审查方式为主。

（二）评审范围和內容

三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程建安投资。

四、评审结论

（一）基本建设程序性评审

/

（二）基本建设组织管理情况评审

设计单位：/

招标控制价编制单位：福建省新茂泰工程项目管理有限公司，具备工程造价甲级咨询资质。

（三）项目审定金额及审减（增）原因

本工程送审金额 98321 元，审定金额 96827 元，核减金额 1494元，核减率 1.51%。具体项目审增减情况说明如下：

1. 廊道修复定额套取偏高，重新调整，核减金额-455；
2. 零星木装修油漆定额套取偏高，重新调整，核减金额-502；
3. 饮水口喇叭口镀锌管油漆定额套取偏高，重新调整，核减金额-481；

五、重要事项说明

附件：审核书及汇总表

复核人：

室外工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程

一、工程概况

1. 建设地点：平潭综合实验区。

2. 工程专业：室外工程。

3. 专业工程主要内容：

1) 软基处理的类型、面积等：无。

2) 道路工程：

道路长度：无，道路修建宽度：无，车道数：无；车行道路面类型：无；

3) 桥梁工程：

① 无 桥，最大跨径：无米，总长：无 米。

4) 涵洞工程：

① 无 涵洞，是否顶进箱涵：无。

5) 排水工程：

管道材质：无；

施工方法：无。

6) 隧道工程：

单线隧道长度：无 m，隧道净空面积：无 m²，净宽：无 m。

7) 给水工程：

管道材质：无；

施工方法：无。

8) 路灯工程：

路灯类型： 无。

9) 其他工程：

无。

施工方法： 无。

二、 编制范围

按照业主提供的三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程清单，专业范围包括清理草皮、廊道修复、围栏修复、栏杆油漆等，具体如下：

1. 不含三通一平。

三、 编制依据

1. 图纸：根据业主所提供工程量清单的三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程等相关资料文件。

2. 招标文件：无编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。

3. 地质勘察报告：无。

4. 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《各专业工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）、招标人拟定的计价规则。

5. 预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）及现行补充或调整文件（截止2019年7月18日以前）。

6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补

充调整文件（截止 2021 年 3 月 13 日以前）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。

7. 人材机价格：

(1) 人工费指数：1.1142。

(2) 施工机械台班单价：《2019 年第三季度福建省施工机械台班单价》。

(3) 材料设备价格：按以下顺序取定：①平潭综合实验区 2021 年 4 月份材料综合价格；②福州 2021 年 4 月建设工程材料（综合）价格；③2021 年福建省建设工程定额相关材料综合价格④信息价没有的设备、主要材料按市场询价。

8. 其他：无。

四、 取费标准

1. 专业类别：市政室外工程。

2. 总承包服务费费率：无。

3. 税率：9%。

五、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

六、 材料设备品牌及甲供材料

1. 本控制价取定的材料设备品牌

名称	规格、型号	品牌	备注
油漆		东海牌	

三十六脚湖水库枢纽工程特性表

水库名称		三十六脚湖水库		工程总投资		型式	
管理机构名称	三十六脚湖水库管理处	福建省水利电力勘测设计院		断面尺寸		2.1×2.2/2.0×2.0m	
主管部门	平潭县水利局	三十六脚湖水库工程指挥部		进水位底高程		8.54m	
所在地点	岚城乡与北厝镇之间	开工日期		1964年8月		钢筋砼闸门/钢闸门	
所在河流	三十六脚湖溪	竣工日期		1975年		最大泄流量	
集水面积	13.4km ²	基本地震烈度		7度		启闭设备	
河道长度	4.55km	高程基准面		1985国家基准高程			
河道比降	21.7‰	建筑物尺寸复核		三查三定			
水文特征	设计	多年平均降水量	1151.5mm	安评成果		防洪	
		多年平均径流量	737万m ³			设计	
		重现期	100年一遇			实际	
		三天雨量	/mm			有效	
		洪峰流量	415m ³ /s			最大实灌	
	校核	洪水总量	378万m ³			供水量	
		重现期	1000年一遇			设计装机	
		三天雨量	/mm			实际装机	
		洪峰流量	575m ³ /s			设计发电	
		洪水总量	638万m ³			实际发电	
水库特征	调节性能	多年	多年			养鱼水面	
		校核洪水水位	16.00m			最大总产	
		正常蓄水位	14.44m			最高单产	
		设计洪水水位	15.52m			年份	
		死水位	8.54m			管理职工人数	
	其中	总库容	1641万m ³			正式编制人数	
		调洪库容	351万m ³			行政干部人数	
		兴利库容	940万m ³			技术干部人数	
		死库容	350万m ³			全民职工人数	
						临时职工人数	

2. 甲供材料一览表

材料名称	规格、型号	品牌	含税单价 (元)	备注

3. 经市场询价的材料设备：

无。

七、本项目补充的工程量清单

项目编 码	项目 名称	项目特征	计量 单位	工程量 计算规则	工程内容

八、其他需要的说明

九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

无。

充调整文件（截止 2021 年 3 月 13 日以前）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。

7. 人材机价格：

(1) 人工费指数：1.1142。

(2) 施工机械台班单价：《2019 年第三季度福建省施工机械台班单价》。

(3) 材料设备价格：按以下顺序取定：①平潭综合实验区 2021 年 4 月份材料综合价格；②福州 2021 年 4 月建设工程材料（综合）价格；③2021 年福建省建设工程定额相关材料综合价格④信息价没有的设备、主要材料按市场询价。

8. 其他：无。

四、 取费标准

1. 专业类别：市政室外工程。

2. 总承包服务费费率：无。

3. 税率：9%。

五、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

六、 材料设备品牌及甲供材料

1. 本控制价取定的材料设备品牌

名称	规格、型号	品牌	备注
油漆		东海牌	

工程项目造价审核汇总表

工程名称:三十六脚湖廊道护栏(管养维护)工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中:安全文明 施工费	其中:规 费	
1	单体建筑	98321.00	96827.00	2771.00		-1494.00
	合 计	98321.00	96827.00	2771.00		-1494.00

单项工程造价审核汇总表

工程名称:三十六脚湖廊道护栏(管养维护)工程 单体建筑

第1页 共1页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额(元)			审核增减 (元)
			金额	其中:安全文 明施工费	其中:规 费	
1	园林工程	98321.00	96827.00	2771.00		-1494.00
	合 计	98321.00	96827.00	2771.00		-1494.00

单位工程审核汇总表

工程名称：三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程 单体建筑 园林工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	94748.00	93308.00	-1440.00
1.1	园林建筑	94748.00	93308.00	-1440.00
2	措施项目费	3573.00	3519.00	-54.00
2.1	总价措施项目费	3573.00	3519.00	-54.00
2.1.1	安全文明施工费	2814.00	2771.00	-43.00
2.1.2	其他总价措施费	464.00	457.00	-7.00
2.2	单价措施项目费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		98321.00	96827.00	-1494.00

分部分项工程量清单审核书

工程名称：三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
单体建筑										
园林工程										
园林建筑										
1	050101006001	清除草皮 (1) 草皮种类:清除岸边草皮	m2	18338.000	3.13	57397.94	18338.000	3.13	57397.94	
2	020510002001	廊道修复 (1) 构件栏芯类型、式样:栏道修复	m2	55.500	301.06	16708.83	55.500	292.86	16253.73	-455.10
3	011404013001	零星木装修油漆 (1) 腻子种类、遍数:管理站前栏杆油漆	m	198.000	56.45	11177.10	198.000	53.91	10674.18	-502.92
4	011503002001	物理扶手、栏杆、栏板修复 (1) 扶手材料种类、规格:维修栏杆	m	63.000	42.32	2666.16	63.000	42.32	2666.16	
5	011405001001	金属面油漆 (1) 饮水口喇叭口镀锌管油漆	m2	195.670	16.51	3230.51	195.670	14.05	2749.16	-481.35
6	050101010001	整理绿化用地 (1) 喇叭口两侧树木修枝	m2	784.000	4.55	3567.20	784.000	4.55	3567.20	
		本页小计:				94747.74			93308.37	-1439.37
		合 计:				94747.74			93308.37	-1439.37

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程

序号	项 目 名 称	审前合计	审后合计
1	安全文明施工费	2814.00	2771.00
2	其他总价措施费	464.00	457.00
3	防尘措施费	295.00	291.00
合 计		3573.00	3519.00

某市审计局审计报告

第1页 共1页

审核增减
-43.00
-7.00
-4.00
-54.00

项目	金额	备注
一、		
二、		
三、		
四、		
五、		
六、		
七、		
八、		
九、		
十、		
十一、		
十二、		
十三、		
十四、		
十五、		
十六、		
十七、		
十八、		
十九、		
二十、		
二十一、		
二十二、		
二十三、		
二十四、		
二十五、		
二十六、		
二十七、		
二十八、		
二十九、		
三十、		
三十一、		
三十二、		
三十三、		
三十四、		
三十五、		
三十六、		
三十七、		
三十八、		
三十九、		
四十、		
四十一、		
四十二、		
四十三、		
四十四、		
四十五、		
四十六、		
四十七、		
四十八、		
四十九、		
五十、		
五十一、		
五十二、		
五十三、		
五十四、		
五十五、		
五十六、		
五十七、		
五十八、		
五十九、		
六十、		
六十一、		
六十二、		
六十三、		
六十四、		
六十五、		
六十六、		
六十七、		
六十八、		
六十九、		
七十、		
七十一、		
七十二、		
七十三、		
七十四、		
七十五、		
七十六、		
七十七、		
七十八、		
七十九、		
八十、		
八十一、		
八十二、		
八十三、		
八十四、		
八十五、		
八十六、		
八十七、		
八十八、		
八十九、		
九十、		
九十一、		
九十二、		
九十三、		
九十四、		
九十五、		
九十六、		
九十七、		
九十八、		
九十九、		
一百、		

其他项目清单与计价审核汇总表

工程名称：三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	总承包服务费			
合 计				

暂列金额审核明细表

工程名称：三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额			
2	优质工程增加费			
3	缩短定额工期增加费			
4	发包人检测费			
5	工程噪音超标排污费			
6	渣土收纳费			
7	加固工程检测费用			
合 计				

专业工程暂估价审核明细表

工程名称：三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备 注
	合 计			—

总承包服务费计价审核表

工程名称：三十六脚湖廊道护栏（管养维护）工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础 (元)	费率(%)	审前金额 (元)	审后金额 (元)
合 计					