

项目名称：平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心
离岛乡镇生活垃圾海上外运项目

采
购
需
求
论
证

采购人：平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心

2021 年 11 月 01 日

项目信息

一、项目名称：平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心离岛乡镇生活垃圾海上外运项目

二、预算金额信息：

合同包	采购标的	允许进口	数量	合同包预算	备注
1	清扫服务	否	3（年）	11340000.0000 元	

三、联系人信息

采购人：平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心

地 址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 20 层 2027

联系人：曾鸣

联系方法：13805039655

代理机构：福建宏业交通服务有限公司

地 址：福州市金鸡山路 27 号 3 号楼 2 层

联系人：林鹰

联系方法：13950482943/0591-8707851

四、采购需求论证事项：

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心离岛乡镇生活垃圾海上外运项目

一、项目概况（采购标的）

（一）采购标的：屿头乡主岛及乐屿岛、东庠乡东庠岛、南海乡草屿岛及塘屿岛、苏平镇小练岛的生活垃圾运至北厝垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。

（二）最高限价：11340000 元。

（三）服务期限：三年。

二、技术和服务要求

（一）作业流程

1. 离岛乡镇采用统一吊装式压缩车辆进行垃圾转运，海上运输通过滚装船只进行接驳。由中标企业提供统一标配的 660L（6mm 厚 HDPE 材质）垃圾箱，垃圾箱放置在各乡镇硬化的临时垃圾暂存点，由乡镇保洁企业负责将每日清扫的生活垃圾倒至垃圾箱。垃圾箱装满垃圾后，由乡镇通知中标企业按规定的时间节点将垃圾转运至北厝垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。

2. 其中离岛乡镇上所产生的医疗垃圾，由中标人统一按照国家有关法律、法规和技术标准，一并托运处理，产生费用纳入离岛垃圾海上外运工作经费中。

3. 其中离岛乡镇上通过垃圾分类分选出的可回收物一并托运处理。

（二）设施配备

1. 海上平底滚装接驳船至少一艘，载重吨>300 吨，抗风力至少 8 级。

2. 由中标企业提供 660L 垃圾箱（6mm 厚 HDPE 材质）

（1）不少于 3 辆 8 吨垃圾压缩转运车辆。为吊装式垃圾压缩车，有成套钩臂系统，可装载、运输、自卸为一体。

（2）配备 100 个 660L 垃圾箱，由离岛乡镇统筹分配使用。

（三）转运趟数及运距

离岛垃圾海上接驳转运每年次数约 280 趟，实际运输趟数以乡镇通知核定为准，据实结算。

1. 苏平片区屿头乡（屿头、乐屿岛）日产垃圾约 5 吨。其中屿头乡主岛约 3-4 天转运一次，海上航程为：娘宫码头-后档码头，距离 16.5 海里；乐屿岛约 15 天转运一次，海上航程为：娘宫码头-乐屿码头，距离 14 海里。垃圾压缩车陆上行程 8 公里。每年转运次数约 130 趟。

2. 苏平片区苏平镇小练岛日产垃圾 0.2 吨，约 20 天转运一次，海上航程为小练码头-娘宫码头，距离 12 海里；垃圾压缩车陆上行程 8 公里。每年转运

次数约 18 趟。

3. 君山片区东庠乡日产垃圾约 3.5 吨，约 5-6 天转运一趟，海上航程为南江码头-娘宫码头，距离 26 海里；垃圾压缩车陆上行程 8 公里。每年转运次数约 60 趟。

4. 金井片区南海乡（塘屿岛）日产垃圾 6 吨，每月转运 2 趟，海上航程为中楼码头-娘宫码头，距离 8.2 海里；垃圾压缩车陆上行程 8 公里。每年转运次数约 22 趟。

5. 金井片区南海乡（草屿岛）日产垃圾 3 吨，约 7 天转运一次，海上航程为中楼码头-娘宫码头，距离 8.2 海里；垃圾压缩车陆上行程 8 公里。每年转运次数约 50 趟。

（四）主要规范要求

1. 海上安全运输要求

（1）中标单位应确保配备的平底滚装接驳船和船员符合国家规定要求，在海上航行时应当严格执行和督促所属人员遵守国家有关水上交通安全的法律、法规和规章，对经营期间船舶的交通安全负全部责任。

（2）中标单位垃圾运输船舶在各离岛码头接驳作业时，应设有专职安全管理人员进行现场指挥安排，确保垃圾压缩车辆上下接驳船安全。

（3）中标单位要负责加强对运输船舶的安全管理，按照合同约定航次要 求保持适航状态；要对船员进行技术培训和安全教育，不得强令船员违章操作；要根据船舶的技术性能、船员条件、限定航区和水文气象条件，合理调度安排各离岛垃圾转运接驳作业。

2. 垃圾运输规范要求

（1）垃圾压缩转运车辆在运输期间要严格遵守交通规则，及时消除安全隐患，确保行车安全。

（2）垃圾运输车辆必须专车专用，不得用于除垃圾转运外的其他用途，

要建立健全车辆保洁责任制度，定期清洗保持车辆外观整洁，在运输过程要实行密封式运输，杜绝渗滤液滴漏现象发生。

（3）垃圾压缩转运车辆在装卸压缩厢体、码头上下接驳船、垃圾焚烧厂倾倒垃圾时，必须服从管理人员指挥，遵守现场规范要求，做到安全有序。

3. 转运时效及应急处置要求

（1）中标单位必须遵守各乡镇对离岛垃圾转运航班趟数要求，严格按照约定的时间节点按时将各个离岛垃圾转运至北厝生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理，中途不得携带其他地区垃圾。

（2）因节假日、旅游高峰、重大活动等原因引起各离岛生活垃圾量激增时，中标单位应合理安排采取增加配置垃圾箱和转运车辆等措施，确保各离岛垃圾及时转运。

（3）在台风、暴雨、大雾等自然灾害造成接驳船无法航行时，中标单位应提早统筹调度，在正常通航期间应通过采取增加航次等必要措施加快垃圾转运，避免垃圾滞留产生环境污染问题。

（4）中标单位要制定各类应急预案，在船舶年检维修或发生重大事件等因素时，必须配备其它接驳船只进行海上运输等应急措施，确保各离岛垃圾能正常有序转运。

（四）、生活垃圾海上外运服务定价机制

A、垃圾转运成本费用估算

1. 海上运输经初步分析，屿头乡海上运输每趟费用约 13200 元/趟；东庠乡海上运输每趟费用约 20800 元/趟；南海乡海上运输每趟费用约 6560 元/趟，苏平镇小练岛海上运输每趟费用约 9600 元/趟。

2. 陆地运输；陆地运输实行按量计价，计量以垃圾焚烧厂地磅称重为准。

B、招标计价方式

合同结算价格按照政府购买服务挂网招标中标单价为准，采取以理论测算

280趟为基准,结算价格以实际生活垃圾外运趟数以及陆地运输实际发生量计费,每月结算一次。

(五) 监督考核奖惩机制(详见具体考核标准)

1. 监督考核主体

由苏平、君山、金井片区管理局作为监督考核主体对中标单位作业质量按照相关标准组织开展监督检查工作。

2. 考核办法及标准

(1) 中标单位垃圾运输过程中,应设有专职安全管理人员进行现场指挥安排,确保垃圾压缩车辆上下接驳船安全。

(2) 中标单位要建立健全车辆保洁责任制度,定期清洗保持车辆外观整洁、定期消毒除臭,在运输过程要实行密封式运输,杜绝渗滤液滴漏现象发生;转运途中无随意倾倒或二次外包转运现象,运输过程中无垃圾散落飞扬、拖挂。

(3) 中标单位必须遵守各乡镇对离岛垃圾转运航班趟数要求,严格按照约定的时间节点按时将各个离岛垃圾转运至北厝生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。

(4) 因节假日、旅游高峰、重大活动等原因引起各离岛生活垃圾量激增时,中标单位应合理安排采取增加配置垃圾箱体和转运车辆等措施,确保各离岛垃圾及时转运。

(5) 在台风、暴雨、大雾等自然灾害造成接驳船无法航行时,中标单位应提早统筹调度,在正常通航期间应通过采取增加航次等必要措施加快垃圾转运,避免垃圾滞留产生环境污染问题。

(6) 中标单位要制定各类应急预案和应急措施,在船舶年检维修或发生重大事件等因素时,必须配备其它接驳船只进行海上运输等应急措施,确保各离岛垃圾能正常有序转运。

3. 奖惩措施

中标单位需严格按招标文件相关条款执行，服从监督考核主体各片区管理局管理调度，对于未按照片区乡镇需求清运垃圾的一次扣除 5000 元作为处罚，对未遵守安全作业条例的予以 2000 元处罚。

（六）合同的签订

中标人中标后需与采购人协商合同签订事宜，并按照招标文件第六章内容配合采购人的要求完善合同。投标人中标后如果不按规定与采购人签订合同或签订合同后不履行其投标承诺或者其他由中标人自身原因造成无法履行合同，均视为中标人违约，采购人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且中标人还要承担相应的法律责任，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。

三、商务条件

包：1

- 1、交付地点：福建省福州市平潭县四个离岛乡镇
- 2、交付时间：合同签订后（30）天内交货
- 3、交付条件：经采购人验收合格
- 4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：3%。说明：中标人在签订合同时需向采购人缴交本项目预算金额的 3%作为本项目的履约保证金（或以基本户开户行出具的履约保函交给采购人），项目结束后一个月内无息退还。招标人有权对中标人管理及执行情况进行监督。履约保证金缴纳作为合同生效的前提条件。若中标人违约则采购人除依合同约定追究中标人相应责任外本履约保证金不予退还。
- 5、是否邀请投标人参与验收：否
- 6、验收方式数据表格

验收期次	验收期次说明
1	按标书内的考核标准予以验收

7、支付方式数据表格

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	100	先作业后支付，按每月的考评结果予以支付，分三年结清

四、其他事项

- 1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
- 2、其他：

平潭综合实验区离岛乡镇生活垃圾海上外运作业考核标准						
考核人：		考核时间： 年 月 日				
序号	作业标准	扣分\钱标准	满分	扣分	得分	备注
1	垃圾运输过程中，应设有专职安全管理人员进行现场指挥安排，确保垃圾压缩车辆上下船安全。按照规范作业。	未配备专职安全人员，扣1分/次。未按照安全规范作业要求操作，扣5分，同时罚款2000元。	10			
2	建立健全车辆保洁责任制度，定期清洗保持车辆外观整洁、定期消毒除臭，在运输过程要实行密封式运输，杜绝渗滤液滴漏现象发生；转运途中无随意倾倒或二次外包转运现象，运输过程中无垃圾散落飞扬、拖挂。	发现转运车辆肮脏、锈迹斑斑等保养情况较差，扣1分/辆。渗滤液滴漏现象发生，扣1分/处。发现随意倾倒或二次外包转运现象，扣1分/次。发现垃圾在运输途中出现飞扬洒漏，扣1分/处。	20			
3	遵守各乡镇对离岛垃圾转运航班趟数要求，严格按照约定的时间节点按时将各个离岛垃圾转运至北厝生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。	未按照约定时间节点清运离岛垃圾，扣10分\次，同时罚款5000\次。	25			
4	因节假日、旅游高峰、重大活动等原因引起各离岛生活垃圾量激增时，中标单位应合理安排采取增加配置垃圾箱和转运车辆等措施，确保各离岛垃圾及时	节假日、旅游高峰、重大活动等原因，未安排采取增加配置垃圾箱和转运车辆等，各离岛垃圾未能及时转运，扣1分/次。	15			

	转运。					
5	在台风、暴雨、大雾等自然灾害造成船舶无法航行时，中标单位应提早统筹调度，在正常通航期间应通过采取增加航次等必要措施加快垃圾转运，避免垃圾滞留产生环境污染问题。	垃圾滞留产生环境污染问题，扣 1 分/次。	15			
6	制定各类应急预案和应急措施，在船舶年检维修或发生重大事件等因素时，必须配备其它滚装船只进行海上运输等应急措施，确保各离岛垃圾能正常有序转运。	无应急预案、在船舶年检维修或发生重大事件等因素时不能保证垃圾能正常有序转运，扣 1 分/次。	15			
注： 1. 该考核表实行百分制；						
2. 考核总分 ≥ 90 为合格，原则上全额核拨当月承包金额；						
3. 考核总分 ≤ 90 分为不合格；在 80-90 以下，扣减当月承包金额 10%；在 70-80 以下，扣减当月承包金额 20%；70 分以下，扣减当月承包金额 30%。						
4. 连续三个月（或当年累计五个月）考评分数在 70-80 分以下或连续两个月（或当年累计三个月）考评分数在 70 分以下的，甲方有权利予以解除合同。						

五、采购需求论证专家组论证意见汇总表：

采购需求论证专家签到表

项目名称：离岛乡镇生活垃圾海上外运项目

时间：2021年11月01日

姓名	单位名称	职称	联系电话
李明	省发改委	副	13178110502
王中	省发改委	副	13328221778
王中	福建省环境保护设计院	高工	13559190374
陈文	省发改委	副	13600807817
陈文	省环境信息中心	高工	13178033230

采购需求专家组论证意见汇总表

项目名称:	离岛乡镇生活垃圾海上外运项目
预算金额:	人民币 11340000 元
采购人:	平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心
采购代理机构:	福建宏业交通服务有限公司
评审时间:	2021 年 11 月 01 日
评审地点:	福州市金鸡山路 27 号 3 号楼 6 层
采购需求论证意见、合理、符合情况 根据政府采购法、平潭政府采购办规定，专家依法对本项目采购需求进行采购需求论证，具体需求论证意见如下： 针对离岛乡镇生活垃圾海上外运项目的需求方案，认为其需求合理、可行，符合平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心使用需求，满足政府采购要求。	
专家签字: 	